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Mediciones y presupuesto para la redaccién del proyecto basico y de ejecucion de “REGENERACION Y
RENOVACION URBANA EN URBANIZACION BENAHOARE, PARCELA A”, en el Término Municipal de
Santa Cruz de La Palma, con la determinacién completa de detalles y especificaciones de todos los
materiales, elementos, sistemas constructivos y equipos. Su contenido sera suficiente para obtener las
correspondientes autorizaciones necesarias para iniciar las obras.

En el presente proyecto se ha utilizado la base de precios del Centro de Informacion y Economia de la
Construccién en Canarias (CIEC 2022) y el generador de precios de la construccién para la provincia de
Santa Cruz de Tenerife del programa CYPE 2022.

Los materiales empleados en la elaboracién del presupuesto del presente proyecto, no condicionan la
eleccién de los mismos en la correspondiente fase de obra, por lo que se podran elegir materiales de
similares caracteristicas.
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5.1. Cuadro de precios elementales. Mano de obra, materiales y
maguinaria
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Cuadro de precios elementales. Materiales, maquinaria y mano de obra

NO

Importe

Designacion
Precio

(Euros)

Cantidad

Empleada

Total

(Euros)

10

11
12

13

14
15

16

17

LISTADO DE MATERIALES VALORADO:

Acero corrugado @ 6 mm 500 S 1.58

Ensayo de traccién y caracteristicas
geométricas de barras de acero corrugado,
segin UNE-EN ISO 15630-1, UNE 36068 y UNE
36065. 50,00
Ensayo de doblado-desdoblado a 90°, de
barras de acero corrugado, segin UNE-EN
1SO 15630-1. 13,00
Ensayo de doblado simple a 180°, de barras
de acero corrugado, segun UNE-EN 1SO
15630-1. 7,77
Caja derivacion 100x100x50 mm, 1P 40,
Gewiss ref. GW44024 1,81
Pintura para exterior, color blanco,
BRICOPLAST de "CIN CANARIAS", para
aplicar con brocha o rodillo. 3,09
Tasa de gestor autorizado valorizacion en
residuos de metales, sin sustancias
peligrosas, LER 170405 y 170407. 25,75
Descontaminante ARTIBIOSSE de CIN

11,00
Peldafio de basalto al corte s/muestra tono
gris de 2cms de espesor y medidas 90x20
cm. 44,10
Tramitacion del corte del suministro ante
la compafifa suministradora incluso pago de
tasas. 520,00
Arena para relleno. 15,56

Ferralla elaborada en taller industrial

con acero en barras corrugadas, UNE-EN

10080 B 500 S, de varios diametros. 1,91
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B

500 S, suministrado en obra en barras sin

elaborar, de varios diametros. 0,74

Agua. 1,50

Sistema de encofrado recuperable para la

ejecucién de vigas de hormigén para

revestir, compuesto de: puntales metalicos

telescopicos, sopandas metéalicas y

superficie encofrante de madera tratada

reforzada con varillas y perfiles, hasta 3

m de altura libre de planta. 22,40
Canon de vertido por entrega a gestor

autorizado de residuos peligrosos de bidoén

de 200 litros de capacidad, con envases

que contienen restos de sustancias

peligrosas o estan contaminados por ellas

procedentes de la construccién o

demolicion. 46,35
Disolvente de tricloroetileno, para

aceites, grasas y resinas. 9,65

4,415

10,000

10,000

10,000

221,000

362,454

12,250

77,900

123,600

1,700
12,110

1.840,510

613,114
69,666

100,314

2,000

15,747

kg

ud

ud

ud

ud

ud

ud

m3

kg

kg

m3

m2

ud

7,06

500,00

130,00

77,70

400,01

1.126,35

315,44

856,90

5.450,76

884,00
188,33

3.517,98

453.67
106,92

2.245,92

92,70

152,22
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NO

Designacion

Importe

Precio

(Euros)

Cantidad

Empleada

Total

(Euros)

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm
de diametro.

Adhesivo cementoso mejorado, deformable y
tixotrépico, CEMCOP FLEXIBLE PAVISPAM C2
TE S1, segun UNE-EN 12004, color gris, con
deslizamiento reducido y tiempo abierto
ampliado, compuesto de cemento, aridos de
granulometria fina, resinas sintéticas y
aditivos especiales, de endurecimiento sin
retraccion.

Mortero de juntas cementoso mejorado, con
absorcion de agua reducida y resistencia
elevada a la abrasioén, tipo CG2 W A, segln
UNE-EN 13888, color blanco, para juntas de
2 a 15 mm, a base de cemento de alta
resistencia, cuarzo, aditivos especiales,
pigmentos y resinas sintéticas, para
rejuntado de todo tipo de piezas
ceramicas.

Adhesivo cementoso mejorado, C2 segln UNE-
EN 12004, color gris.

Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con
deslizamiento reducido y tiempo abierto
ampliado, segun UNE-EN 12004, color gris.
Mortero de juntas cementoso con
resistencia elevada a la abrasién y
absorcién de agua reducida, CG2, para
junta minima entre 1,5 y 3 mm, segln UNE-
EN 13888.

Mortero de rejuntado para revestimientos,
interiores o exteriores, de piedra
natural, pulida o para pulir, compuesto de
cemento, aridos a base de polvo de marmol,
pigmentos resistentes a los alcalis y
aditivos especiales.

Mortero industrial para albafileria, de
cemento, color gris, categoria M-5
(resistencia a compresioén 5 N/mm2),
suministrado en sacos, segin UNE-EN 998-2.
Mortero de reparacién GEOLITE 40 de
KERAKOLL o equivalente

Mortero industrial para albafileria, de
cemento, color gris, con aditivo
hidréfugo, categoria M-5 (resistencia a
compresioén 5 N/mm2), suministrado en
sacos, segun UNE-EN 998-2.

Mortero industrial para albafileria, de
cemento, color gris, con aditivo
hidréfugo, categoria M-10 (resistencia a
compresioén 10 N/mm2), suministrado en
sacos, segln UNE-EN 998-2.

Mortero industrial para albafileria, de
cemento, color gris, con aditivo
hidréfugo, categoria M-15 (resistencia a
compresién 15 N/mm2), suministrado en
sacos, segun UNE-EN 998-2.

1,10

0,78

0,41

0,60

0,99

1,80

55,86

1.196

80,00

80,00

80,00

22,606

196,884

16,407

1.365,552

1.437,990

47,933

1,854

52,980

3.067,570

0,072

0,0072

0,385

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

t

t

t

25,76

180,48

13,13

558,76

862,79

47,93

3,71

2.955,56

4.293,01

226,72

30,80
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30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Mortero industrial para revoco y enlucido

de uso corriente, de cemento, tipo GP

CSIIl W1, suministrado en sacos, segln

UNE-EN 998-1. 44,10
Mortero de cemento CEM 11/B-P 42,5 N tipo

M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m3

de cemento y una proporcién en volumen

1/6. 115,30
Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N tipo

M-10, confeccionado en obra con 380 kg/m3

de cemento y una proporcién en volumen

1/4. 149,30
Imprimacién activa, a base de cemento,

para la proteccioén y pasivacion de

armaduras de acero, y como puente de unién

entre mortero de reparacién y hormigén

existente, segun UNE-EN 1504-7. 3,73
Mortero anticorrosién Pavifer con puente

de unidén F300 de PAVISTAMP. 3,85
Mortero tixotrépico, reforzado con fibras,

de muy alta resistencia mecéanica,

retraccion controlada , PAVISGROUT R3",

con una resistencia a compresion a 28 dias

mayor o igual a 25 N/mm2 y un médulo de

elasticidad mayor o igual a 15 GPa, clase

R3 segun UNE-EN 1504-3, para reparacion

estructural del hormigon. 1.18
Mortero tixotrépico monocomponente,

modificado con polimeros, reforzado con

fibras de nivelacioén superficial y

fraguado rapido (45 minutos), para

aplicacioén en capa fina, con una

resistencia a compresién a 28 dias mayor o

igual a 25 N/mm2 y una resistencia a la

abrasion segun el método Bohme UNE-EN

13892-3 de 13,6 cm3® / 50 cm2, clase R2

segun UNE-EN 1504-3, compuesto de cementos

especiales, aridos de granulometria

seleccionada, polimeros especiales y

fibras, con bajo contenido en cromato y

exento de cloruros, para reparacién no

estructural del hormigoén. 1,62
Malla de fibra de vidrio tejida, con

impregnacion de PVC, de 10x10 mm de luz de

malla, antialcalis, de 115 a 125 g/m2 y

500 p de espesor, para armar revocos

tradicionales, enfoscados y morteros. 1,55
Hormigén HA-30/B/12/XS1, fabricado en

central, con cemento MR. 137,59

Hormigén HM-20/P/20/1, fabricado en
central. 107,00

Caldereta con sumidero sifonico de PVC, de

salida vertical de 90 mm de diametro, con

rejilla plana de polipropileno de 200x200

mm, color negro. 25,87

5,701

11,934

13,126

65,450

369,522

2.159,550

96,300

134,642

13,035

3,119

36,000

m3

m3

kg

kg

kg

kg

m2
m3

m3

ud

250,43

1.377,14

1.959,00

244,97

1.423,89

2.548,27

156,01

211,58

1.794,10

333,72

931,32
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41

42

43

44
45
46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Sumidero sifénico de PVC, S-246
autolimpiante "JIMTEN", de salida vertical
de 75 mm de diametro, con rejilla plana de
PVC de 200x200 mm, color gris.

Tubo de PVC liso, para saneamiento
enterrado sin presioén, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m2, de 110 mm de
diametro exterior y 3,2 mm de espesor,
segun UNE-EN 1401-1.

Liquido limpiador para pegado mediante
adhesivo de tubos y accesorios de PVC.
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

Material auxiliar para saneamiento.

Conjunto de elementos necesarios para
garantizar el cierre hermético al paso de
olores mefiticos en arquetas de
saneamiento, compuesto por: angulares y
chapas metalicas con sus elementos de
fijacion y anclaje, junta de neopreno,
aceite y demas accesorios.

Material para ejecuciodn de junta flexible
en el empalme de la acometida al pozo de
registro.

Varilla metalica de acero galvanizado de 3
mm de diametro.

Alambre de acero galvanizado de 0,7 mm de
diametro.

Placa de escayola con nervaduras, de
100x60 cm y de 8 mm de espesor (20 mm de
espesor total, incluyendo las nervaduras),
con canto recto y acabado liso, sin
revestir, para falsos techos.

Geotextil no tejido compuesto por fibras
de poliéster unidas por agujeteado, con
una resistencia a la traccion longitudinal
de 1,63 kN/m, una resistencia a la
traccién transversal de 2,08 kN/m, una
apertura de cono al ensayo de perforacion
dinamica segun UNE-EN 1SO 13433 inferior a
27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4
kN y una masa superficial de 200 g/m2,
segun UNE-EN 13252.

Emulsién asfaltica anidnica con cargas
tipo EB SUPERMUL, "CHOVA", segun UNE
104231.

Lamina de betin modificado con elastéomero
SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, POLITABER COMBI
50/G "CHOVA'"™, masa nominal 5 kg/m2, con
armadura de fieltro de poliéster reforzado
y estabilizado de 150 g/m2, con
autoproteccion mineral de color rojo.
Segun UNE-EN 13707.

Revestimiento acuoso elastico transitable
con fibra reforzadas, fibralast "CIN
CANARIAS™, color a elegir.

Malla de fibra de vidrio Reforzaglass
REGARSA

19,95

3,22

16,54
22,91
0,75

3,11

7,95

7,45

1,55

32,000

42,525

5,912
2,976
68,000

11,000

50,000
202,300

5,780

60,690

344,547

28,050

102,850

3.337,012

1.998,271

ud

ud

ud

ud
ud

kg

m2

kg

m2

m2

638,40

136,89

97,76
67,89
51,00

90,75

775,00
56,64

6,36

189,01

242,82

55,17

818,13

24.869,71

3.106,40
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56

57

58

59

60

61

62
63

64

65

66

67

68

Masilla acuosa para el llenado y la
reparacion de superficies en exterior,
flexible, buena resistencia al agua, buena
elasticidad y dureza, Alltek Exterior "CIN
CANARIAS™.

Lamina impermeabilizante flexible tipo
EVAC, Dry80 30 "REVESTECH", compuesta de
una doble hoja de poliolefina
termoplastica con acetato de vinil
etileno, con ambas caras revestidas de
fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm
de espesor y 625 g/m2, suministrada en
rollos de 1,5 m de anchura y 30 m de
longitud, segln UNE-EN 13956.

Banda de refuerzo para lamina
impermeabilizante flexible tipo EVAC,
Dry80 Banda 20 "REVESTECH", de 180 mm de
anchura, compuesta de una doble hoja de
poliolefina termoplastica con acetato de
vinil etileno, con ambas caras revestidas
de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8
mm de espesor y 625 g/m2.

Complemento para refuerzo de puntos
singulares en tratamientos
impermeabilizantes mediante piezas para la
resolucion de angulos internos, Dry80
Cornerin "REVESTECH".

Complemento para refuerzo de puntos
singulares en tratamientos
impermeabilizantes mediante piezas para la
resolucion de angulos externos, Dry80
Cornerout "REVESTECH".

Adhesivo a base de poliuretano, Seal Plus
"REVESTECH", color marrén, para el sellado
de juntas.

Cartucho de masilla de silicona neutra.

Crucetas de PVC para separacion entre 3y
15 mm.

Baldosa ceramica de gres porcelanico,
20x20 cm, acabado pulido, 9,00€/m2,
capacidad de absorcién de agua E<O0,5%,
grupo Bla, segun UNE-EN 14411, resistencia
al deslizamiento Rd>45 segin UNE 41901 EX,
resbaladicidad clase 3 segin CTE.

Rodapié ceréamico de gres porceléanico,
acabado mate o natural, de 7 cm de
anchura, 3,00€/m.

Baldosa ceramica de gres porcelanico,
acabado pulido, 37,7x37,7 cm, 15,00€/m2,
capacidad de absorcién de agua E<O0,5%,
grupo Bla, segun UNE-EN 14411, resistencia
al deslizamiento Rd<=15 segln UNE-ENV
12633, resbaladicidad clase 0 segun CTE.
Perfil tipo cantonera de aluminio
anodizado, acabado plata y 8 mm de alto.
Sombrerete de ventilacién para evacuacion
de los productos de la combustioén, de 110
mm de diametro interior, temperatura de
trabajo de hasta 220°C.

4,96

13,67

5,37

9,00

9,50

16,31
3,13

0,03

9,00

3,00

7,45

254,234 kg

360,954 m2

82,035 m

65,628 Ud

32,814 Ud

16,407 kg
10,077 Ud

4.593,960 Ud

344,547 m2

131,256 m

503,297 m2

891,845 m

133,000 m

1.254,22

4.935,23

439,71

590,65

311,73

269,07
31,13

137,82

3.100,92

393,77

7.549,45

4.185,15

990,85
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69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Material auxiliar para montaje y sujecion
a la obra de los conductos de pared simple
de aluminio, modelo ALUSTAR "NEGARRA™, de

110 mm de diametro interior.

1,08 133,000 Ud 143,64

Perfil vierteaguas de aluminio lacado, de
15 mm de altura, color gris metalico RAL
9006, con perforaciones trapezoidales para
su fijacion y goterdn, suministrado en

barras de 2,5 m de longitud.

16,22 323,840 m 5.252,10

Pasamanos circular de 65 mm, de aluminio

anodizado de 15 micras, color a elegir,

montado en taller, para barandilla. 8,68 27,038 m 234,58
Barrote vertical circular de 20 mm, de

aluminio anodizado de 15 micras, color a

elegir, montado en taller, para

barandilla.

4,23 107,378 m 454,23

Pilastra circular de 40 mm, de aluminio

anodizado de 15 micras, color a elegir,

montada en taller, para barandilla. 5,72 27,038 m 154,76
Barandal circular de 40 mm, de aluminio

anodizado de 15 micras, color a elegir,

montado en taller, para barandilla. 8,45 54,075 m 457,06
Anclaje mecanico con taco de expansion de

acero galvanizado, tuerca y arandela. 1,47 51,500 Ud 75,71
Anclaje mecanico con taco de nylon y

tornillo de acero galvanizado, de cabeza

avellanada.

0,29 181,220 Ud 52,55

Cuadradillo de perfil macizo de acero
laminado en caliente de 12x12 mm, montado
en taller con tratamiento anticorrosion
segin UNE-EN ISO 1461 e imprimacién SHOP-
PRIMER a base de resina polivinil-butiral
con un espesor medio de recubrimiento de

20 micras.

Celosia de lamas fijas de acero

5,66 1.019,363 m 5.770,04

galvanizado, con plegadura sencilla en los
bordes, incluso p/p de soportes del mismo

material y patillas para anclaje a

paramentos.

97,38 9,520 m2 927,06

Puerta cortafuegos pivotante homologada,
E12 60-C5, segun UNE-EN 1634-1, de una
hoja de 62 mm de espesor, modelo Delta
""ANDREU"", 800x2000 mm de luz y altura de
paso, para un hueco de obra de 900x2050
mm, acabado lacado en color blanco formada
por 2 chapas de acero galvanizado de 0,7
mm de espesor, plegadas, ensambladas y
montadas, con camara intermedia de lana de
roca de alta densidad y placas de cartén
yeso, sobre cerco de acero galvanizado
tipo CS5 de 1,2 mm de espesor con garras
de anclaje a obra, incluso dos bisagras de
doble pala regulables en altura, soldadas
al marco y atornilladas a la hoja, segun
UNE-EN 1935, cerradura embutida de cierre

a un punto, escudos, cilindro,

Ilaves y

manivelas antienganche RF de nylon color

negro.

211,60 17,000 Uud 3.597,20
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80 Cierrapuertas para uso moderado de puerta
cortafuegos de una hoja, modelo Tesa CT
2000D ""ANDREU'", segun UNE-EN 1154. 99,36 17,000 Ud 1.689,12

81 Cartucho de resina epoxi, libre de
estireno, de dos componentes, con
dosificador y boquilla de mezcla

automatica, de 400 ml, para anclajes

estructurales verticales y horizontales. 21,56 429,270 Ud 9.256.49
82 Anclaje compuesto por varilla roscada de

acero galvanizado calidad 5.8, segln UNE-

EN 1SO 898-1 de 8 mm de diametro, y 110 mm

de longitud, tuerca y arandela, para

fijaciones sobre estructuras de hormigon. 0,96 524,900 Uud 503,90
83 Juego de manilla y cerradura completos,
escudos y pomos de nylon color negro. 16,00 130,000 Ud 2.080,00

84 Puerta de registro para instalaciones, de
una hoja de 38 mm de espesor, modelo
Ensamblada "ANDREU", anchura total entre
711 y 810 mm y altura total entre 1501 y
2000 mm, acabado lacado en color blanco

formada por dos chapas de acero

galvanizado de 0,5 mm de espesor con
rejillas de ventilacion troqueladas en la
parte superior e inferior, de 200x250 mm

cada una, plegadas, ensambladas y

montadas, con camara intermedia rellena de

poliuretano, sobre cerco con cerco

esquinero de acero galvanizado tipo CS4 de
1,5 mm de espesor con garras de anclaje a
obra, incluso bisagras soldadas al cerco y
remachadas a la hoja, cerradura embutida
de cierre a un punto, cilindro de latéon
con llave, escudos y pomos de nylon color

negro.

157,20 51,000 Ud 8.017,20

85 Barniz sintético para exterior, a poro
cerrado, acabado brillante, a base de
resinas alcidicas y filtros ultravioleta,
incoloro, de secado rapido aplicado con

brocha, rodillo o pistola.

20,28 17,85 1 224,91

86 Esmalte acrilico al agua de alta calidad
para decorar y proteger superficies de
madera y metal en interior y exterior, y
paredes en interior, Cinacryl mate "CIN

CANARIAS™.

87 Imprimaciéon antioxidante para la

20,28 330,120 1 6.691,37

preparacion de las superficies de hierro

para acabados sintéticos o celuldsicos,

Polyprep Secado Rapido "CIN CANARIAS". 11,13 61,525 1 685,96
88 Imprimacion multiuso al agua para la

preparacion y proteccion de todo tipo de

superficies (PVC, aluminio, galvanizados,

hierro, madera, etc.), Poliprep
Imprimaciéon Multi-superficies "CIN

CANARIAS™.

89 Solucién de agua y lejia al 5%.

16,38 161,069 1 2.639,20
0,42 7,790 1 3,12
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90 Imprimacion acuosa para paredes de
interior y fachadas, propiedades sellantes
y buena resistencia a la alcalinidad,
Cinolite HP "CIN CANARIAS". 9,37 1.864,382 1 17.457,40
91 Membrana acrilica mate fotorreticulable y
con una buena elasticidad para la
proteccién de fachadas, Cinoflex RT "CIN
CANARIAS™. 8,78 10.744,120 1 94.378,77

92 Fondo protector, insecticida, fungicida y
termicida para exterior, transparente e
incoloro, con base disolvente, destinado
al tratamiento preventivo de la madera,
aplicado por pulverizacioén, pincelado o
inmersion. 11,72 28,560 1 334,39

93 Mortero reparador, reforzado con fibras,
de muy alta resistencia mecanica y
retraccion compensada, con una resistencia
a compresion a 28 dias mayor o igual a 40
N/mm2 y un médulo de elasticidad mayor o
igual a 17000 N/mm2, clase R3, tipo CC,
segun UNE-EN 1504-3, Euroclase Al de
reaccion al fuego, segin UNE-EN 13501-1,
compuesto por cementos especiales, aridos
seleccionados, aditivos y fibras, aplicado
en espesores de hasta 35 mm en vertical y
75 mm en horizontal. 0,59 16,960 kg 10,00

94 Mortero reparador reforzado con fibras,
retracciéon controlada, Pavigrout R2
"PAVISTAMP", con una resistencia a
compresion a 28 dias mayor o igual a 15
N/mm2, compuesto por cementos especiales,
aridos seleccionados, aditivos y fibras,
para reparar elementos constructivos de

hormigén estructural.
0,99 1.140,000 kg 1.128,60

95 Mortero reparador reforzado con fibras,
retracciéon controlada, Pavigrout R2
"PAVISTAMP", con una resistencia a
compresion a 28 dias mayor o igual a 15
N/mm2, compuesto por cementos especiales,
aridos seleccionados, aditivos y fibras,
para reparar elementos constructivos de

hormigén estructural.
0,99 7.941,850 kg 7.864,12

96 Interruptor unipolar (1P) estanco, con

grado de proteccién IP 55 segun IEC 60439,

monobloc, de superficie, gama béasica,

intensidad asignada 10 AX, tension

asignada 250 V, con tecla simple y caja,

de color blanco, segun EN 60669. 9,12 34,000 Uud 310,08
97 Doble interruptor unipolar (1P) para

empotrar, gama basica, intensidad asignada

10 AX, tension asignada 250 V, segun EN

60669 . 7,41 17,000 Uud 125,97
98 Tecla doble para doble interruptor/doble

conmutador, gama béasica, de color blanco. 2,42 17,000 ud 41,14
99 Marco embellecedor para un elemento, gama

béasica, de color blanco. 1,94 17,000 Uud 32,98
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100

101

102
103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114
115

116

117

118

Luminaria de emergencia, luminaria LED,
flujo luminoso 200 lumenes, carcasa de
245x110x58 mm, clase 11, IP 42, con
baterias de Ni-Cd de alta temperatura,
autonomia de 1 h, alimentacién a 230 V,
tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y
elementos de fijacion.

Plafén estanco ovalado, para exteriores,
GEWISS GUSCIO 320 o equivalente, en
policarbonato, color gris, clase 11, IP55,
1K10.

Lampara incandescente E27 100 W.

Dowlights Superficie modelo Hat S -
Normalit o similar

Tubo flexible corrugado D 20 mm, categoria
3422, ICTA de Gewiss

Bandeja perforada de PVC rigido, de 60x300
mm, para soporte y conduccién de cables
eléctricos, incluso accesorios. Segin UNE-
EN 61537.

Conductor cobre HO7Z1-K, 750 V, CPR Cca-
slb,dl,al unipolar 1,5 mm2

Bajante circular de PVC con 6xido de
titanio de ¢ 80 mm, color burdeos, segln
UNE-EN 12200-1. Incluso conexiones, codos
y piezas especiales.

Abrazadera para bajante circular de PVC de
@ 80 mm, color burdeos, segun UNE-EN
12200-1.

Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diametro
y 3,2 mm de espesor, segun UNE-EN 1329-1,
con el precio incrementado el 40% en
concepto de accesorios y piezas
especiales.

Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de
didmetro y 3,2 mm de espesor, segln UNE-EN
1329-1, con el precio incrementado el 40%
en concepto de accesorios y piezas
especiales.

Material auxiliar para montaje y sujecion
a la obra de las tuberias de PVC, serie B,
de 90 mm de diametro.

Material auxiliar para montaje y sujecion
a la obra de las tuberias de PVC, serie B,
de 110 mm de diametro.

Grifo de comprobacion de latéon, para
roscar, de 1/2".

Grifo de latén, de 1/2" de diametro.

Valvula de compuerta de laton fundido,
para roscar, de 1/2".

Valvula de compuerta de laton fundido,
para roscar, de 2".

Valvula de esfera de latéon niquelado para
roscar de 1/2".

Valvula de retencidn de laton para roscar
de 1/2".

25,04

25,59
0,96

50,00

0,81

18,77

0,29

8,28

1,72

5,19

221,000 Ud

68,000 Ud
68,000 Ud

240,000 Uud

1.107,000 m

50,000 m

2.146,000 m

56,100 m

25,500 Uud

60,000 m

30,000 m

60,000 Ud

30,000 ud

34,000 Ud
34,000 ud

68,000 Ud
51,000 Ud
34,000 Ud

34,000 Ud

5.533,84

1.740,12
65,28

12.000,00

896,67

938,50

622,34

464,61

43,86

311,40

185,70

13,80

9,00

169,66
192,44

395,76
1.467,27
140,42

97,24
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119 Tubo de polipropileno copolimero random

(PP-R), de 16 mm de diametro exterior,

PN=20 atm y 2,7 mm de espesor, segun UNE-

EN 1SO 15874-2, con el precio incrementado

el 10% en concepto de accesorios y piezas

especiales. 1,39 204,000 m 283,56
120 Material auxiliar para montaje y sujecion

a la obra de las tuberias de polipropileno

copolimero random (PP-R), de 16 mm de

diametro exterior. 0,05 204,000 Ud 10,20
121 Enlace recto, de latén, para union a

compresion, de 50 mm de didmetro nominal,

PN=20 atm, segun UNE-EN 12201-3. 29,37 17,000 Ud 499,29
122 Te de latén, para union a compresion, de

50 mm de didmetro nominal, en ambos

extremos y unién roscada hembra, de 1 1/2"

de diametro nominal, en la derivacion,

PN=20 atm, segun UNE-EN 12201-3. 44,42 17,000 Ud 755,14
123 Material auxiliar para instalaciones de
fontanerfa. 1,40 153,000 Ud 214,20

124 Filtro retenedor de residuos de latéon, con
tamiz de acero inoxidable con
perforaciones de 0,4 mm de diametro, con
rosca de 1/2", para una presién maxima de
trabajo de 16 bar y una temperatura maxima
de 110°C. 4,98 34,000 Uud 169,32

125 Caja de registro secundario para paso y
distribucién de instalaciones de ICT, con
cuerpo y puerta de poliéster reforzado con
fibra de vidrio de 500x700x150 mm, para
montar superficialmente. Incluso cierre

con llave, accesorios y fijaciones. 145,23 19,000 Ud 2.759,37
126 Cable paralelo formado por conductores de
cobre de 2x1,0 mm2. Segun UNE 21031. 0,82 14,000 m 11,48

127 Cable formado por conductores de cobre

flexible de 8x0,22 mm2, con aislamiento de

PVC y vaina exterior de PVC blanco. 0,45 30,000 m 13,50
128 Abrepuertas eléctrico de corriente

alterna. 17,78 2,000 ud 35,56
129 Visera, para médulo compacto. 31,57 2.000 Ud 63,14

130 Kit de portero electrénico compuesto por

médulo compacto para audio con 8

pulsadores de llamada en dos columnas,

médulo de sonido, cierre superior e

inferior, caja de empotrar fuente de

alimentacién y 8 teléfonos con Ilamada

electroénica. 314,72 2,000 ud 629,44
131 Material auxiliar para infraestructura de

telecomunicaciones. 1,43 4,750 ud 6,84
132 Extintor portatil de polvo quimico ABC

polivalente antibrasa, con presion

incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6

kg de agente extintor, con manémetro y

manguera con boquilla difusora, segin UNE-

EN 3. 41,83 52,666 Ud 2.203.02
133 Extintor portéatil de nieve carbo6nica CO02,

de eficacia 89B, con 5 kg de agente

extintor, con manguera y trompa difusora,

segln UNE-EN 3. 79,45 11,000 Uud 873,95
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134

135

136

137

138

139

140

Placa de sefializaciéon de equipos contra
incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm, segun UNE
23033-1. Incluso elementos de fijacion.
Insecticida para el control de plagas de
insectos.

Raticida para el control de plagas de
roedores.

Ensayo para determinar la resistencia al
deslizamiento de una muestra de baldosa de
hormigén, segun UNE-ENV 12633, incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra e
informe de resultados.

Ensayo para determinar la consistencia del
hormigén fresco mediante el método de
asentamiento del cono de Abrams segin UNE-
EN 12350-2 y la resistencia caracteristica
a compresion del hormigén endurecido
mediante control estadistico con
fabricacion y curado de seis probetas
cilindricas de 15x30 cm del mismo lote
segun UNE-EN 12390-2, con refrentado y
rotura a compresion segun UNE-EN 12390-3,
incluso desplazamiento a obra, toma de
muestra de hormigén fresco segin UNE-EN
12350-1 e informe de resultados.

Cinta para balizamiento, de material
plastico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de
espesor, impresa por ambas caras en
franjas de color rojo y blanco.

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm
de altura, de 2 piezas, con cuerpo de
polietileno y base de caucho, con 1 banda
reflectante de 200 mm de anchura y
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).

3,80
27,31

13,33

183,06

87,38

11,75

63,000 Ud
1,700 kg

1,700 kg

2,000 ud

1,000 Uud

330,000 m

2,000 ud

239,40
46,41

22,61

366,12

87,38

33,00

23,60
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141

142

Mes de alquiler de caseta prefabricada
para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m
(7,80 m2), compuesta por: estructura
metalica mediante perfiles conformados en
frio; cerramiento de chapa nervada y
galvanizada con terminacién de pintura
prelacada; cubierta de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero;
aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido;
instalaciones de fontaneria, saneamiento y
electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz
exterior; termo eléctrico de 50 litros de
capacidad; ventanas correderas de aluminio
anodizado, con luna de 6 mm y rejas;
puerta de entrada de chapa galvanizada de
1 mm con cerradura; suelo contrachapado
hidréfugo con capa fenélica
antideslizante; revestimiento de tablero
melaminado en paredes; dos inodoros, dos
platos de ducha y lavabo de tres grifos,
de fibra de vidrio con terminacién de gel-
coat blanco y pintura antideslizante;
puerta de madera en inodoro y cortina en
ducha. Segun R.D. 1627/1997. 168,80 7,500 Ud

Mes de alquiler de caseta prefabricada
para almacenamiento en obra de materiales,
pequefia maquinaria y herramientas, de
2,20x2,44x2,05 m (5,40 m2), compuesta por:
estructura metalica mediante perfiles
conformados en frio; cerramiento de chapa
nervada y galvanizada con terminacién de
pintura prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil
de acero; instalacion de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos
fluorescentes y punto de luz exterior;
ventanas correderas de aluminio anodizado,
con luna de 6 mm y rejas; puerta de
entrada de chapa galvanizada de 1 mm con
cerradura; suelo de aglomerado hidréfugo
de 19 mm. 79,57 7,500 Ud

1.266,00

596,78
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143

144

Mes de alquiler de caseta prefabricada
para despacho de oficina con aseo (lavabo
e inodoro) en obra, de 6,00x2,33x2,30 m
(14,00 m2), compuesta por: estructura
metalica mediante perfiles conformados en
frio; cerramiento de chapa nervada y
galvanizada con terminacién de pintura
prelacada; cubierta de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero;
aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido;
instalaciones de fontaneria, saneamiento y
electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz
exterior; ventanas correderas de aluminio
anodizado, con luna de 6 mm y rejas;
puerta de entrada de chapa galvanizada de
1 mm con cerradura; suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm y
poliestireno de 50 mm con apoyo en base de
chapa galvanizada de seccioén trapezoidal y
revestimiento de tablero melaminado en
paredes. 135,23 7,500 Ud
Mes de alquiler de caseta prefabricada
para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30
(18,40) m2, compuesta por: estructura
metalica mediante perfiles conformados en
frio; cerramiento de chapa nervada y
galvanizada con terminacién de pintura
prelacada; cubierta de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero;
aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido;
instalacion de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes
y punto de luz exterior; ventanas
correderas de aluminio anodizado, con luna
de 6 mm y rejas; puerta de entrada de
chapa galvanizada de 1 mm con cerradura;
suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm
con apoyo en base de chapa galvanizada de
seccion trapezoidal y revestimiento de
tablero melaminado en paredes. Segun R.D.
1627/1997. 183,31 7,500 Ud

1.014,23

1.374,83
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145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

Mes de alquiler de caseta prefabricada

para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30

(9,80) m2, compuesta por: estructura

metalica mediante perfiles conformados en

frio; cerramiento de chapa nervada y

galvanizada con terminacién de pintura

prelacada; cubierta de chapa galvanizada

ondulada reforzada con perfil de acero;

aislamiento interior con lana de vidrio

combinada con poliestireno expandido;

instalacion de electricidad y fuerza con

toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes

y punto de luz exterior; ventanas

correderas de aluminio anodizado, con luna

de 6 mm y rejas; puerta de entrada de

chapa galvanizada de 1 mm con cerradura;

suelo de aglomerado revestido con PVC

continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm

con apoyo en base de chapa galvanizada de

seccion trapezoidal y revestimiento de

tablero melaminado en paredes. Segun R.D.

1627/1997. 100,50 7,500 Uud
Botiquin de urgencia provisto de

desinfectantes y antisépticos autorizados,

gasas estériles, algodén hidrofilo, venda,

esparadrapo, apésitos adhesivos, un par de

tijeras, pinzas, guantes desechables,

bolsa de goma para agua y hielo,

antiespasmoédicos, analgésicos, ténicos

cardiacos de urgencia, un torniquete, un

termémetro clinico y jeringuillas

desechables. 46,01 2,000 ud
Bolsa para hielo, de 250 cm3, para

reposicioén de botiquin de urgencia. 3,05 2,000 Ud
Apésitos adhesivos, en caja de 120

unidades, para reposicion de botiquin de

urgencia. 5,50 2,000 Ud
Algodon hidrofilo, en paquete de 100 g,

para reposicion de botiquin de urgencia. 0,90 2,000 Ud
Esparadrapo, en rollo de 5 cm de ancho y 5

m de longitud, para reposicién de botiquin

de urgencia. 3,75 2,000 Ud
Analgésico de acido acetilsalicilico, en

caja de 20 comprimidos, para reposiciéon de

botiquin de urgencia. 1,25 2,000 ud
Analgésico de paracetamol, en caja de 20

comprimidos, para reposicidon de botiquin

de urgencia. 1,40 2,000 Ud
Botella de agua oxigenada, de 250 cm=3,

para reposicioén de botiquin de urgencia. 1,70 2,000 Ud
Botella de alcohol de 96°, de 250 cm3,

para reposicioén de botiquin de urgencia. 1,35 2,000 Ud
Frasco de tintura de yodo, de 100 cm3,

para reposicioén de botiquin de urgencia. 2,45 2,000 Ud

753,75

2,50

2,80
3,40
2,70

4,90
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156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

Estacién de higiene, de 60x60x160 cm,

formada por: panel autoportante de tablero

de fibras tipo HDF, de 25 mm de espesor,

con texto y pictograma indicativo de su

uso, bordes redondeados y canteados con

plastico, pies regulables, y dos estantes

de chapa de acero, acabado lacado, para

colocar las cajas de guantes y

mascarillas; dosificador de gel

hidroalcohélico virucida, rellenable de

accionamiento manual, de 1 I de capacidad,

de polipropileno; y contenedor, de 40 1 de

capacidad, de polipropileno, con pedal de

apertura de tapa, para depositar los

guantes usados y las mascarillas usadas. 212,99
Casco contra golpes, EPl de categoria 11,

segun EN 812, cumpliendo todos los

requisitos de seguridad segun el R.D.

1407/1992. 19,36
Conector basico (clase B), EPI de

categoria 111, segun UNE-EN 362,

cumpliendo todos los requisitos de

seguridad segun el R.D. 1407/1992. 15,07
Cuerda de fibra como elemento de amarre,

de longitud fija, EPI de categoria II1,

segln UNE-EN 354, cumpliendo todos los

requisitos de seguridad segun el R.D.

1407/1992. 63,81
Absorbedor de energia, EPl de categoria

111, segun UNE-EN 355, cumpliendo todos

los requisitos de seguridad segun el R.D.

1407/1992. 91,06
Arnés de asiento, EPl de categoria III,

segln UNE-EN 813, cumpliendo todos los

requisitos de seguridad segun el R.D.

1407/1992. 92,15
Gafas de protecciéon con montura integral,

resistentes a salpicaduras de liquidos,

EP1 de categoria 11, segun UNE-EN 166,

cumpliendo todos los requisitos de

seguridad segun el R.D. 1407/1992. 11,89
Gafas de proteccién con montura integral,

resistentes a polvo grueso, EPI de

categoria 11, segin UNE-EN 166, cumpliendo

todos los requisitos de seguridad segun el

R.D. 1407/1992. 17,56
Par de guantes contra riesgos mecanicos,

EP1 de categoria 11, seglin UNE-EN 420 y

UNE-EN 388, cumpliendo todos los

requisitos de seguridad segun el R.D.

1407/1992. 13,36
Par de guantes contra productos quimicos,

EP1 de categoria 111, segln UNE-EN 420 y

UNE-EN 374-1, cumpliendo todos los

requisitos de seguridad segun el R.D.

1407/1992. 1,09
Par de guantes para trabajos eléctricos de

baja tensién, EPI de categoria 111, segln

UNE-EN 420 y UNE-EN 60903, cumpliendo

todos los requisitos de seguridad segun el

R.D. 1407/1992. 41,56

1,000

7,000

1,500

1,500

1,500

1,500

10,000

6,000

14,000

18,000

1,500

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

212,99

135,52

22,62

95,70

136,62

138,24

118,90

105,36

187,04

19,62

62,34
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167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

Juego de orejeras, estandar, con

atenuacioén acustica de 33 dB, EPIl de
categoria Il, segin UNE-EN 352-1 y UNE-EN
458, cumpliendo todos los requisitos de

seguridad segun el R.D. 1407/1992.

55,74 2,800 ud 156,10

Par de botas bajas de seguridad, con
puntera resistente a un impacto de hasta
200 J y a una compresioéon de hasta 15 kN,

con resistencia al deslizamiento,

resistente a la perforacién, EPI de
categoria 11, segin UNE-EN 1SO 20344 y
UNE-EN 1SO 20345, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad segun el R.D.

1407/1992.

40,95 7,000 Ud 286,72

Mono de proteccion, EPI de categoria 1,
segun UNE-EN 340, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad segun el R.D.

1407/1992.

38,80 7,000 ud 271,60

Bolsa portaherramientas, EPl de categoria
11, segun UNE-EN 340, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad segun el R.D.

1407/1992.
Mascarilla autofiltrante contra
particulas, FFP1, con valvula de

24,04 1,200 Ud 28,86

exhalacion, EP1 de categoria 111, segun

UNE-EN 149, cumpliendo todos los

requisitos de seguridad segun el R.D.

1407/1992.

2,87 26,000 Uud 45,92

Acometida provisional eléctrica a caseta

prefabricada de obra.

175,20 4,000 ud 700,80

Acometida provisional de saneamiento a

caseta prefabricada de obra.

413,20 2,000 ud 826,40

Acometida provisional de fontaneria a

caseta prefabricada de obra.

102,47 2,000 ud 204,94

Sefial provisional de obra de chapa de

acero galvanizado, de peligro, triangular,

L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1

(E.G.), segun la Instruccién 8.3-IC. 32,33 0,400 ud 12,94
Cartel general indicativo de riesgos, de

PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6

orificios de fijacion.

10,75 0,999 ud 10,74

Sefial de extincioén, de PVC serigrafiado,
de 297x210 mm, con pictograma blanco de
forma rectangular sobre fondo rojo, con 4

orificios de fijacion, segin R.D.
485/1997.

4,15 0,666 Ud 2,76

Sefial de evacuacioén, salvamento y socorro,
de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma blanco de forma rectangular
sobre fondo verde, con 4 orificios de

fijacion, segun R.D. 485/1997.

4,15 0,666 Ud 2,76

Sefial de advertencia, de PVC serigrafiado,
de 297x210 mm, con pictograma negro de

forma triangular sobre fondo amari

Ilo, con

4 orificios de fijacion, segin R.D.

485/1997.

3,05 1,332 ud 4,08

Sefial de obligacién, de PVC serigrafiado,
de 297x210 mm, con pictograma blanco de
forma circular sobre fondo azul, con 4

orificios de fijacion, segin R.D.
48571997

3,05 1,332 Uud 4,08
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181 Caballete portatil de acero galvanizado,

para sefial provisional de obra. 7,90 0,400 ud 3,16
182 Coste de la reunién del Comité de

Seguridad y Salud en el Trabajo. 110,74 8,000 Ud 885,92
183 Depo6sito de basuras de 800 1. 240,21 0,100 Ud 24,02
184 Banco de madera para 5 personas. 121,92 1,000 Ud 121,92
185 Mesa de melamina para 10 personas. 239,27 0.250 Ud 59,82
186 Horno microondas de 18 1 y 800 W. 272,01 0.200 Ud 54,40
187 Nevera eléctrica. 447,72 0,200 Ud 89,54
188 Tablon de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,39 74,800 m 329,12
189 Puntal metalico telescépico, de hasta 3 m

de altura. 13,37 5,610 Ud 74,80
190 Clavos de acero. 1,30 1,683 kg 1,87
191 Tubo metéalico extensible de 165/285 cm de

longitud, con tornillo cilindrico con

hexagono interior para llave Allen, para

fijacion de los tubos. 101,70 15,300 Ud 1.556,01
192 Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,03 66,000 Ud 1,98
193 Malla tupida de polietileno de alta

densidad, con tratamiento ultravioleta,

color verde, 60% de porcentaje de

cortaviento, con orificios cada 20 cm en

todo el perimetro. 0,44 400,000 m=2 176,00
194 Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada

por panel de malla electrosoldada con

pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de

paso de malla, con alambres horizontales

de 5 mm de diametro y verticales de 4 mm

de diametro, soldados en los extremos a

postes verticales de 40 mm de diametro,

acabado galvanizado, para delimitacioén

provisional de zona de obras, incluso

argollas para unién de postes. 30,75 6,000 Ud 184,00
195 Base prefabricada de hormigén, de 65x24x12

cm, con 8 orificios, reforzada con

varillas de acero, para soporte de valla

trasladable. 4,80 8,000 Uud 38,00

Importe total: 310.095,04
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10

11

LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO:

Alquiler por hora de Plataforma elevadora de
personas, brazo articulado 12 m, diesel

Plataforma elevadora de personas, brazo
articulado 16 m, diesel

Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW.

Piso6n vibrante de guiado manual, de 80 kg,
con placa de 30x30 cm, tipo rana.

Camidén de transporte de 10 t con una
capacidad de 8 m3 y 2 ejes.

Carga y cambio de contenedor de 3,5 m3, para
recogida de residuos inertes de madera
producidos en obras de construccién y/o
demolicion, colocado en obra a pie de carga,
incluso servicio de entrega y alquiler.
Carga y cambio de contenedor de 7 m3, para
recogida de residuos inertes metalicos
producidos en obras de construccién y/o
demolicion, colocado en obra a pie de carga,
incluso servicio de entrega y alquiler.
Carga y cambio de contenedor de 1 m3, para
recogida de residuos peligrosos producidos
en obras de construccién y/o demolicioén,
colocado en obra a pie de carga, incluso
servicio de entrega y alquiler.

Canon de vertido por entrega de contenedor
de 3,5 m3 con residuos inertes de madera
producidos en obras de construcciodn y/o
demolicién, en vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de
mampostero de albafil de construccién y
demolicidén externa a la obra o centro de
valorizaciéon o eliminaciéon de residuos.
Canon de vertido por entrega de residuos
inertes de hormigones, morteros y
prefabricados, producidos en obras de
construccién y/o demolicién, en vertedero
especifico, instalaciéon de tratamiento de
residuos de mampostero de albafil de
construccién y demolicidén externa a la obra
o centro de valorizacién o eliminacién de
residuos.

Canon de vertido por entrega de mezcla sin
clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construccién y/o demolicién, en
vertedero especifico, instalacién de
tratamiento de residuos de mampostero de
albafiil de construccion y demolicién externa
a la obra o centro de valorizacién o
eliminacién de residuos.

11,46

13,54
36,52

3,50

24,97

98,80

148,20

130,00

42,00

6,90

15,40

2.723,548

26,467
1,418

10,328

232,835

1,158

1,162

2,316

1,158

704,990

12,159

ud

ud

ud

ud

m3

m3

31.225,46

357,77
51,84

36,05

5.811,65

114,41

172,21

301,08

48,64

4.864,31

187,22
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12 Martillo neumatico. 4,08 315,195 h 1.284,00
13 Martillo eléctrico. 2.80 143,411 h 401,39
14 Compresor portéatil eléctrico 5 m3/min de

caudal. 16,59 17,456 h 289,58
15 Compresor portatil diesel media presion 10

m3/min. 6,92 165,044 h 1.143,77
16 Perforadora con corona diamantada y soporte,

por via himeda. 25,00 1,700 h 42,50
17 Hormigonera. 1,68 19,360 h 32,81
18 Equipo de chorro de arena a presion. 2.86 16,236 h 45,37
19 Equipo de chorro de agua a presion. 5.15 588,292 h 3.015,00
20 Equipo de chorro de agua a presion, con

adaptador para lanza de agua. 5,15 13,555 h 70,11
21 Equipo de chorro de aire a presion. 3.19 1,392 h 4,48
22 Equipo de oxicorte, con acetileno como

combustible y oxigeno como comburente. 7,37 11,244 h 82,92
23 Bomba manual de pistén para tratamientos

fitosanitarios y herbicidas. 24,63 3,400 h 83,81

Importe total: 49.666,38
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO:
- a o
1 Oficial 12 electricista. 16,12 202,669 h 3.264.51
H H a
2 Oficial 12 calefactor. 16,12 26.467 h 426,93
1 1 a
3 Oficial 12 fontanero. 16,12 116,558 h 1.879,30
1 1 a
4 Oficial 12 montador. 16,12 13,339 h 215,01
- a _
5 Oficial 12 cerrajero. 16,12 80,101 h 1.291,34
H H a
6 Oficial 12 soldador. 16,12 11,712 h 188,93
o a -
7 Oficial 12 construccion. 16,56 1.087.238 h 18.004,15
1 1 a
8  Oficial 1% solador. 16,12 127,975 h 2.064,00
- a -
9 Oficial 12 alicatador. 16,12 166,807 h 2.689,04
10 Oficial 12 aplicador de laminas
impermeabilizantes. 16,12 82,274 h 1.324,72
11 Oficial 12 aplicador de productos
impermeabilizantes. 16,12 1.025,272 h 16.525,89
- a -
12 Oficial 12 escayolista. 16,12 17,340 h 279,75
- a s
13 Oficial 1% pintor. 16,56 3.970,396 h 65.728,48
- a _ -
14 Oficial 12 construccidon de obra civil. 16.56 59,803 h 990,37
o a -
15 Oficial 12 ferrallista. 16,56 6.933 h 114,55
16 Oficial 12 estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigén. 16,56 178,134 h 2.951,04
17 Ayudante instalador de telecomunicaciones. 15,72 9.785 h 153,90
18 Ayudante carpintero. 15,72 23.360 h 367,19
19 Ayudante cerrajero. 15,72 69,969 h 1.100,33
20 Ayudante solador. 15,72 63,987 h 1.007,39
21 Ayudante alicatador. 15,72 166,807 h 2.621,93
22 Ayudante aplicador de laminas
impermeabilizantes. 15,72 82,274 h 1.291,94
23 Ayudante aplicador de productos
impermeabilizantes. 15,72 1.025,272 h 16.166,86
24 Ayudante pintor. 15,72 3.413,949 h 53.723,39
25 Ayudante construccion. 15,72 80,239 h 1.262,12
26 Ayudante montador. 15,72 6.669 h 104,80
27 Ayudante construccion de obra civil. 15,72 110,315 h 1.733,95
28 Ayudante ferrallista. 15,72 7.536 h 117,56
29 Ayudante estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigon. 15,72 80,607 h 1.267,23
30 Ayudante electricista. 15,72 193,030 h 3.036,38
31 Ayudante calefactor. 15,72 26,467 h 416,29
32 Ayudante fontanero. 15,72 76,210 h 1.197,72
33 Peén especializado construccioén. 15,72 924,822 h 14.512,55
34 Peén ordinario construccion. 15,72 2.633,541 h 41.369,31
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Cuadro de precios elementales. Materiales, maquinaria y mano de obra

Importe
N° Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
35 Peén escayolista. 15,72 17,340 h 272,82
o a -
36 Oficial 12 Seguridad y Salud. 16.56 22.800 h 378,00
37 Peén Seguridad y Salud. 15,72 90,075 h 1.414,04
Importe total: 261.403,71
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Anejo de justificacion de precios

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1 EDIFICACION
1.1 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS
111 m Demolicion de umbral cerdmico, empotrado en las jambas, cubriendo el escalén de
acceso en la puerta de entrada o balcon del edificio, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camiéon o
contenedor.
(Mano de obra)
mo020 Oficial 12 construccioén. 0,150 h 16,56 2,48
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,150 h 15,72 2,36
(Medios auxiliares) 0,10
Total 4,94
3% Costes indirectos 0,15
Precio total m. 5,09
1.1.2 m? Levantado, con medios manuales y equipo de oxicorte, de reja metalica de
ventilacién, situada en hueco de fachada y fijada al paramento mediante patillas de
anclaje, sin deteriorar los elementos constructivos a los que esta sujeta y carga manual
sobre camién o contenedor.
(Mano de obra)
mo019 Oficial 12 soldador. 0,050 h 16,12 0,81
mo112 Pedn especializado 0,220 h 15,72 3,46
construccion.
mo113 Pedn ordinario construccioén. 0,220 h 15,72 3,46
(Maquinaria)
mq08s0l010 Equipo de oxicorte, con 0,058 h 7,37 0,43
acetileno como combustible y
oxigeno como comburente.
(Medios auxiliares) 0,16
Total 8,32
3% Costes indirectos 0,25
Precio total m=. 8,57
1.1.3 Ud Desmontaje de hoja de puerta de carpinteria de cualquier tipo, con medios manuales
y carga manual sobre camién o contenedor. Incluso desmontaje de galces, tapajuntas y
herrajes.
(Mano de obra)
mo058 Ayudante carpintero. 0,320 h 15,72 5,03
(Medios auxiliares) 0,10
Total 513
3% Costes indirectos 0,15
Precio total ud. 5,28
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Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1.1.4 m Desmontaje de bajante exterior vista de PVC, de 250 mm de didmetro maximo, con
medios manuales, y carga manual sobre camién o contenedor.
(Mano de obra)
mo113 Pedn ordinario construccioén. 0,160 h 15,72 2,52
(Medios auxiliares) 0,05
Total 2,57
3% Costes indirectos 0,08
Precio total m. 2,65
11.5 Ud Levantado de sumidero en cubierta plana, con medios manuales, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camiéon o
contenedor.
(Mano de obra)
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,280 h 15,72 4,40
(Medios auxiliares)) 0,09
Total 4,49
3% Costes indirectos 0,13
Precio total ud. 4,62
1.1.6 m? Demolicién de chapado de baldosas ceramicas, con martillo eléctrico, sin deteriorar
la superficie soporte, que quedara al descubierto y preparada para su posterior
revestimiento, y carga manual sobre camién o contenedor.
(Mano de obra)
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,422 h 15,72 6,63
(Maquinaria)
mq05mai040 Martillo eléctrico. 0,368 h 2,80 1,03
(Medios auxiliares) 0,15
Total 7,81
3% Costes indirectos 0,23
Precio total m=. 8,04
1.1.7 Ud Desratizacion y desinseccion en cuartos de instalaciones y trasteros comunes en
interior de edificio, mediante la aplicacion de productos raticidas e insecticidas. Incluso
p/p de limpieza, recogida y retirada de restos de obra.
(Mano de obra)
mo020 Oficial 12 construccioén. 0,230 h 16,56 3,81
(Maquinaria)
mqg09pla010 Bomba manual de pistén para 0,200 h 24,63 4,93

tratamientos fitosanitarios
y herbicidas.
(Materiales)
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Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
mt48pla010 Insecticida para el control 0,100 kg 27,31 2,73
de plagas de insectos.
mt48pla020 Raticida para el control de 0,100 kg 13,33 1,33
plagas de roedores.
(Medios auxiliares) 0,26
Total 13,06
3% Costes indirectos 0,39
Precio total ud. 13,45
11.8 m? Demolicion completa de paquete de impermeablizacion cubierta plana transitable,
incluyendo retirada de capa de proteccién, pavimento ceramico y lamina
impermeablizante; con martillo neumatico, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camion o contenedor.
(Mano de obra)
mo112 Pedn especializado 0,099 h 15,72 1,56
construccion.
mo113 Pedn ordinario construccion. 1,088 h 15,72 17,10
(Maquinaria)
mq05mai030 Martillo neumatico. 0,099 h 4,08 0,40
mq05pdm110 Compresor portatil diesel 0,099 h 6,92 0,69
media presién 10 m3/min.
(Medios auxiliares) 0,40
Total 20,15
3% Costes indirectos 0,60
Precio total m=. 20,75
1.1.9 m? Eliminacién de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior de
hasta 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que
quedara al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual
sobre camién o contenedor.
(Mano de obra)
mo113 Pedn ordinario construccioén. 0,544 h 15,72 8,55
(Medios auxiliares) 0,17
Total 8,72
3% Costes indirectos 0,26
Precio total m2. 8,98
1.1.10 Ud Desmontaje de entramado metalico sobre plafon en fachada, con medios manuales
sin deteriorar los elementos constructivos a los que esta sujeta, y carga manual sobre
camion o contenedor.
(Mano de obra)
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,200 h 15,72 3,14
(Medios auxiliares) 0,06
Total 3,20
3% Costes indirectos 0,10
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Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
Precio total ud. 3,30
1.2 REPARACIONES
1.21 m Reparacion de coronacion de antepecho de 18 cm de ancho, mediante recrecido de
hormigén armado de altura media 20 cm en la cara superior, realizada con hormigon
HA-30/B/12/XS1 fabricado en obra y vertido con medios manuales, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantia de 100 kg/m?. Incluso p/p de picado y saneado de la
cara superior del antepecho a recrecer; conexién directa de las armaduras
longitudinales originales y de refuerzo mediante horquillas convenientemente soldadas
unas con otras; limpieza de la superficie del hormigén; aplicacion de una capa continua
de imprimacién activa con PAVIFER de PAVISTAMP, a base de cemento, para la
proteccion y pasivacion de armaduras de acero, y como puente de unién aplicacion de
F300 de PAVISTAMP entre mortero de reparaciéon y hormigén existente, con 1,5 kg/m?
de consumo medios sobre la superficie del hormigéon endurecido; montaje del
encofrado; vertido del hormigén; desmontaje del encofrado; p/p de enfoscado de
cemento, a buena vista, acabado superficial fratasado, con mortero de cemento M-5,
previa colocaciéon de malla antialcalis en cambios de material y limpieza de los restos
generados.
(Mano de obra)
mo020 Oficial 12 construccioén. 0,160 h 16,56 2.65
mo043 Oficial 12 ferrallista. 0,023 h 16,56 0,38
mo045 Oficial 12 estructurista, en 0,600 h 16,56 9,94
trabajos de puesta en obra
del hormigdn.
mo090 Ayudante ferrallista. 0,025 h 15,72 0,39
mo092 Ayudante estructurista, en 0,250 h 15,72 3,93
trabajos de puesta en obra
del hormigoén.
mo112 Pedn especializado 0,018 h 15,72 0,28
construccion.
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,112 h 15,72 1,76
(Materiales)
mt07aco010g Acero en barras corrugadas, 2,000 kg 0,74 1,48
UNE-EN 10080 B 500 S,
suministrado en obra en
barras sin elaborar, de
varios diametros.
mtO8eva010a Sistema de encofrado 0,360 m? 22,40 8,06
recuperable para la
ejecucién de vigas de
hormigdén para revestir,
compuesto de: puntales
metalicos telescopicos,
sopandas metéalicas y
superficie encofrante de
madera tratada reforzada con
varillas y perfiles, hasta 3
m de altura libre de planta.
mtO8var050 Alambre galvanizado para 0,079 kg 1,10 0,09
atar, de 1,30 mm de
diametro.
mt09mor010c Mortero de cemento CEM 11/B- 0,006 m? 115,30 0,69

P 42,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra con
250 kg/m3 de cemento y una
proporcién en volumen 1/6.
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Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
mt09reh020bb Mortero anticorrosion 0,225 kg 3,85 0,87
Pavifer con puente de unién
F300 de PAVISTAMP
mt09var030a Malla de fibra de vidrio 0,084 m? 1,55 0,13
tejida, con impregnacién de
PVC, de 10x10 mm de luz de
malla, antialcalis, de 115 a
125 g/m2 y 500 p de espesor,
para armar revocos
tradicionales, enfoscados y
morteros.
mt10haf010itNeb Hormigén HA-30/B/12/XS1, 0,030 m? 137,59 413
fabricado en central, con
cemento MR.
(Medios auxiliares) 0,69
Total 35,47
3% Costes indirectos 1,06
Precio total m. 36,53
1.2.2 m? Reparacion estructural de antepecho de fabrica mediante aplicacién manual en la
parte superior de mortero tixotropico, reforzado con fibras, de muy alta resistencia
mecanica, retraccion controlada PAVIGROUT R3 de PAVISTAMP, , con una resistencia
a compresion a 28 dias mayor o igual a 25 N/mm? y un médulo de elasticidad mayor o
igual a 15GPa, clase R3 segun UNE-EN 1504-3, previa aplicacion de una capa continua
de imprimacién activa con PAVIFER de PAVISTAMP, a base de cemento, para la
proteccion y pasivacion de armaduras de acero, y como puente de union aplicacion de
F300 de PAVISTAMP entre mortero de reparacion y hormigén existente, con 1,5 kg/m?
de consumo medio. Incluso p/p de picado y saneado de la cara superior del antepecho
a recrcer, humectacion previa de la superficie de hormigén, preparacién de la mezcla,
perfilado de aristas, acabado superficial fratasado con esponja o fratas y curado.
(Mano de obra)
mo020 Oficial 12 construcciodn. 0,400 h 16,56 6,62
mo112 Pedn especializado 0,118 h 15,72 1,85
construccion.
mo113 Pedn ordinario construccioén. 0,400 h 15,72 6,29
(Materiales)
mt08aaal010a Agua. 0,008 m? 1,50 0,01
mt09reh020bb Mortero anticorrosion 1,500 kg 3,85 5,78

Pavifer con puente de unién
F300 de PAVISTAMP
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Importe
N° Designacion
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mt09reh060bb Mortero tixotroépico, 22,500 kg 1,12 26,55
reforzado con fibras, de muy
alta resistencia mecanica,
retraccién controlada ,
PAVISGROUT R3', con una
resistencia a compresion a
28 dias mayor o igual a 25
N/mm2 y un médulo de
elasticidad mayor o igual a
15 GPa, clase R3 segun UNE-
EN 1504-3, para reparacion
estructural del hormigén.
(Medios auxiliares) 0,94
Total 48,04
3% Costes indirectos 1,44
Precio total m2. 49,48
1.2.3 m Reparacién de frente de forjado de hormigén armado, de canto 25 cm, mediante
picado del hormigdén deteriorado con martillo eléctrico, eliminando el hormigdén en mal
estado hasta llegar a las armaduras; saneado de las armaduras que han quedado al
descubierto con cepillado con cepillo de puas de acero, eliminando la suciedad
superficial, la herrumbre y toda sustancia que pueda disminuir la adherencia entre las
armaduras y el material de reparacion a aplicar, hasta alcanzar un grado de preparacion
Sa 2 Y segun UNE-EN ISO 8501-1; aplicacion manual de imprimacion activa, a base de
cemento, para la proteccion y pasivacién de armaduras de acero, y como puente de
union entre mortero de reparacion y hormigéon existente, garantizando la adherencia
entre ambos, con 1,5 kg/m? de consumo medio; recrecido del forjado con hormigdn
armado, realizado con hormigén HA-30/B/12/XS1 fabricado en obra y vertido
manualmente y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia de 5 kg/m, con anclaje
quimico estructural, mediante perforacion de 10 mm de didmetro y 85 mm de
profundidad, relleno del orificio con inyeccion de resina epoxi, libre de estireno, aplicada
con boquilla de dosificacidon y mezcla automatica, y posterior insercion de varilla roscada
con tuerca y arandela de acero galvanizado calidad 5.8, segun UNE-EN ISO 898-1, de 8
mm de diametro y 110 mm de longitud. Incluso p/p de limpieza de los restos de
hormigén adheridos a las armaduras, eliminacién del polvo generado durante los
trabajos, limpieza previa con disolucién de tricloroetileno para eliminar grasas y aceites;
humectacién previa de la superficie de hormigdén, preparacion de la mezcla de
imprimacion, montaje y desmontaje del sistema de encofrado, formacion de goterdn
mediante berenjeno, curado, p/p de impermeabilizacion realizada con lamina de betun
modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, POLITABER COMBI 50/G
"CHOVA", adherida con emulsién asfaltica anionica con cargas tipo EB SUPERMUL,
"CHOVA", al soporte de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado
en obra, con espesor medio de 4 cm y pendiente del 1% al 5%, acabado fratasado,
recogida de los restos generados, acopio, retirada y carga manual de los restos
generados sobre camion o contenedor.
(Mano de obra)
mo020 Oficial 12 construccion. 0,621 h 16,56 10,28
mo029 Oficial 12 aplicador de 0,175 h 16,12 2,82
laminas impermeabilizantes.
mo067 Ayudante aplicador de 0,175 h 15,72 2,75
laminas impermeabilizantes.
mo113 Pedn ordinario construccioén. 0,621 h 15,72 9,76
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(Maquinaria)

NO

Designacion

Importe

Parcial

(Euros)

Total

(Euros)

mqg05mai030

mq05pdm110

mq08Iich010

mt07aco010c

mt08lim050

mt09mor010c

mt09reh020a

mt10haf010itNeb

mt14iea020h

mt14iga010ta

mt26reh100i

Martillo neuméatico.

Compresor portatil diesel
media presién 10 m3/min.

Equipo de chorro de arena a
presion.

(Materiales)

Ferralla elaborada en taller
industrial con acero en
barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, de varios
diametros.

Disolvente de
tricloroetileno, para
aceites, grasas y resinas.
Mortero de cemento CEM 11/B-
P 42,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra con
250 kg/m3 de cemento y una
proporcién en volumen 1/6.
Imprimacién activa, a base
de cemento, para la
proteccién y pasivaciéon de
armaduras de acero, y como
puente de unidn entre
mortero de reparacion y
hormigén existente, segln
UNE-EN 1504-7.

Hormigén HA-30/B/12/XS1,
fabricado en central, con
cemento MR.

Emulsién asfaltica anidnica
con cargas tipo EB SUPERMUL,
""CHOVA", segun UNE 104231.

Lamina de betun modificado
con elastdémero SBS,
LBM(SBS)-50/G-FP, POLITABER
COMBI 50/G ""CHOVA™, masa
nominal 5 kg/m2, con
armadura de fieltro de
poliéster reforzado y
estabilizado de 150 g/m=,
con autoproteccion mineral
de color rojo. Segun UNE-EN
13707.

Cartucho de resina epoxi,
libre de estireno, de dos
componentes, con dosificador
y boquilla de mezcla
automatica, de 400 ml, para
anclajes estructurales
verticales y horizontales.
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mt26ren305aa Anclaje compuesto por 1,000 Ud 0,96 0,96
varilla roscada de acero
galvanizado calidad 5.8,
segln UNE-EN ISO 898-1 de 8
mm de didmetro, y 110 mm de
longitud, tuerca y arandela,
para fijaciones sobre
estructuras de hormigon.
Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
mt50spa052b Tablén de madera de pino, de 0,400 m 4,39 1,76
20x7,2 cm.
mt50spa081a Puntal metélico telescoépico, 0,030 Ud 13,37 0,40
de hasta 3 m de altura.
mt50spa101 Clavos de acero. 0,009 kg 1,30 0,01
(Medios auxiliares) 1,62
Total 69,42
3% Costes indirectos 2,08
Precio total m. 71,50
1.2.4 m Refuerzo de viga de hormigén armado de 30 cm de alma, mediante recrecido de 10
cm en la cara inferior, realizado con mortero reparador reforzado con fibra, retraccion
controlada, PAVIGROUT R2 "PAVISTAMP", y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantia de 40 kg/m?. Incluso p/p de picado y saneado de la cara inferior de la viga a
recrecer; conexion directa de las armaduras longitudinales originales y de refuerzo
mediante horquillas convenientemente soldadas unas con ofras; limpieza de la
superficie del hormigoén; previa aplicacion de una capa continua de imprimacién activa
con PAVIFER de PAVISTAMP, a base de cemento, para la proteccion y pasivacion de
armaduras de acero, y como puente de union aplicacién de F300 de PAVISTAMP entre
mortero de reparacion y hormigon existente; aplicacion del mortero en sucesivas capas,
formaciéon de goterones mediante corte con radial del mortero reparador una vez
endurecido y limpieza de los restos generados.
(Mano de obra)
mo043 Oficial 12 ferrallista. 0,023 h 16,56 0,38
mo045 Oficial 12 estructurista, en 0,480 h 16,56 7,95
trabajos de puesta en obra
del hormigon.
mo090 Ayudante ferrallista. 0,025 h 15,72 0,39
mo092 Ayudante estructurista, en 0,480 h 15,72 7,55
trabajos de puesta en obra
del hormigdn.
mo112 Pedn especializado 0,035 h 15,72 0,55
construccion.
(Materiales)
mt07aco010g Acero en barras corrugadas, 2,448 kg 0,74 1,81
UNE-EN 10080 B 500 S,
suministrado en obra en
barras sin elaborar, de
varios diametros.
mtO8var050 Alambre galvanizado para 0,026 kg 1,10 0,03
atar, de 1,30 mm de
diametro.
mt09reh020bb Mortero anticorrosion 0,450 kg 3,85 1,73

Pavifer con puente de unién
F300 de PAVISTAMP
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NO

Designacion

Importe

Parcial

(Euros)

Total

(Euros)

mt28mrp050b Mortero reparador reforzado 50,000 kg 0,99

1.2.5

con fibras, de muy alta
resistencia mecéanica,
retracciéon compensada y
resistente a los sulfatos,
con inhibidores de
corrosion, Morcemrest SR50 Q
"GRUPO PUMA™, con una
resistencia a compresién a
28 dias mayor o igual a 45
N/mm2 y un médulo de
elasticidad mayor o igual a
20000 N/mm2, clase R4 segln
UNE-EN 1504-3, compuesto por
cementos especiales, aridos
seleccionados, aditivos y
fibras, aplicado en
espesores de hasta 50 mm en
vertical y 100 mm en
horizontal, para reparar
elementos constructivos de
hormigdén estructural.
(Medios auxiliares)

Total

3% Costes indirectos

Precio total m.

m Reparacién de frente de forjado de hormigén armado, de canto 30 cm, mediante
picado del hormigdén deteriorado con martillo eléctrico, eliminando el hormigdén en mal
estado hasta llegar a las armaduras; saneado de las armaduras que han quedado al
descubierto con cepillado con cepillo de puas de acero, eliminando la suciedad
superficial, la herrumbre y toda sustancia que pueda disminuir la adherencia entre las
armaduras y el material de reparacion a aplicar, hasta alcanzar un grado de preparacion
Sa 2 % segun UNE-EN ISO 8501-1; previa aplicacion de una capa continua de
imprimacion activa con PAVIFER de PAVISTAMP, a base de cemento, para la
proteccion y pasivacion de armaduras de acero, y como puente de unién aplicacion de
F300 de PAVISTAMP entre mortero de reparaciéon y hormigén existente; recrecido del
forjado con mortero reparador reforzado con fibras, retraccién controlada, PAVIGROUT
R2 de PAVISTAMP y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia de 5 kg/m, con
anclaje quimico estructural, mediante perforacion de 10 mm de diametro y 85 mm de
profundidad, relleno del orificio con inyeccion de resina epoxi, libre de estireno, aplicada
con boquilla de dosificacién y mezcla automatica, y posterior insercion de varilla roscada
con tuerca y arandela de acero galvanizado calidad 5.8, segun UNE-EN ISO 898-1, de 8
mm de diametro y 110 mm de longitud. Incluso p/p de limpieza de los restos de
hormigén adheridos a las armaduras, eliminacién del polvo generado durante los
trabajos, limpieza previa con disolucién de tricloroetileno para eliminar grasas y aceites;
humectacioén previa de la superficie de hormigdén, preparacion de la mezcla de
imprimacion, aplicaciéon del mortero, formacion de goteron perimetral mediante corte con
radial del mortero reparador una vez endurecido, recogida del material proyectado y los
restos generados, acopio, retirada, carga manual de los restos generados sobre camidn
o contenedor y medios de elevacion.

49,50

1,41
71,30
2,14

73,44
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(Mano de obra)
mo020 Oficial 12 construccioén.

mo112 Pedn especializado
construccion.

0,500 h
0,035 h

mo113 Pedn ordinario construccion. 0,500 h

16,56
15,72

15,72

8,28
0.55

7,86

NO

Designacion

Importe

Parcial

(Euros)

Total

(Euros)

(Maquinaria)

mq05mai030 Martillo neumatico.

mq05pdm110 Compresor portatil diesel
media presién 10 m3/min.

QAC0100 Alquiler por hora de
Plataforma elevadora de
personas, brazo articulado
12 m, diesel

0,300 h

0,150 h

0,429 h

mq08Ich010 Equipo de chorro de arena a 0,032 h

presion.

(Materiales)

mt07aco010c Ferralla elaborada en taller 3,500 kg

industrial con acero en
barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, de varios
didmetros.

mt08lim050 Disolvente de
tricloroetileno, para
aceites, grasas y resinas.

mt26reh100i Mortero anticorrosion

0,030 |

0,45 kg

Pavifer con puente de unién

F300 de PAVISTAMP

mt26reh100i Cartucho de resina epoxi,
libre de estireno, de dos

0,800 Ud

componentes, con dosificador

y boquilla de mezcla

automatica, de 400 ml, para

anclajes estructurales
verticales y horizontales.
mt26reh305aa Anclaje compuesto por
varilla roscada de acero
galvanizado calidad 5.8,

1,000 Ud

segun UNE-EN ISO 898-1 de 8
mm de diametro, y 110 mm de
longitud, tuerca y arandela,

para fijaciones sobre
estructuras de hormigon.

4,08

6,92

11,46

2,86

1,91

9,65

3,85

21,56

0,96

1,22

1,04

4,92

0,09

6,69

0,29

1,73

17,25

0,96
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Importe
Ne° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
mt28mrp050bbb Mortero reparador reforzado 23,500 kg 0,99 23,27
con fibras, retraccion
controlada, Pavigrout R2
"PAVISTAMP', con una
resistencia a compresién a
28 dias mayor o igual a 15
N/mm2, compuesto por
cementos especiales, aridos
seleccionados, aditivos y
fibras, para reparar
elementos constructivos de
hormigén estructural.
(Medios auxiliares) 1,49
Total 75,64
3% Costes indirectos 2,27
Precio total m. 77,91
1.2.6 m Reparacion de borde de forjado de estructura de hormigén, aplicando 1 kg/m de
mortero tixotrépico, reforzado con fibras, retraccion controlada PAVIGROUT R2 de
PAVISTAMP, , con una resistencia a compresion a 28 dias mayor o igual a 25 N/mm? y
un moédulo de elasticidad mayor o igual a 15GPa. Incluso p/p de picado de los
bordes,aplicacién de una capa continua de imprimacion activa con PAVIFER de
PAVISTAMP, a base de cemento, para la proteccion y pasivacion de armaduras de
acero, y como puente de unién aplicacion de F300 de PAVISTAMP entre mortero de
reparacion y hormigén existente, perfilado de cantos, acopio, retirada y carga manual de
escombros y restos generados sobre camion o contenedor.
(Mano de obra)
mo020 Oficial 12 construcciodn. 0,185 h 16,56 3,06
mo113 Pedn ordinario construccioén. 0,185 h 15,72 2,91
(Maquinaria)
mq05mai040 Martillo eléctrico. 0,115 h 2,80 0,32

(Materiales)

mt09reh020bb Mortero anticorrosion 0,450 kg 3,85 1,73
Pavifer con puente de unién
F300 de PAVISTAMP
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Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
mt28mrp050bbb Mortero reparador reforzado 1,000 kg 0.99 0.99
con fibras, retraccion
controlada, Pavigrout R2
"PAVISTAMP', con una
resistencia a compresién a
28 dias mayor o igual a 15
N/mm2, compuesto por
cementos especiales, aridos
seleccionados, aditivos y
fibras, para reparar
elementos constructivos de
hormigén estructural.
(Medios auxiliares) 0,20
Total 9,76
3% Costes indirectos 0,29
Precio total m. 10,05
1.2.7 m? Aplicaciéon manual de mortero tixotrépico monocomponente, modificado con
polimeros, reforzado con fibras de nivelacion superficial y fraguado rapido (45 minutos),
con una resistencia a compresién a 28 dias mayor o igual a 25 N/mm?y una resistencia
a la abrasion segun el método Bohme UNE-EN 13892-3 de 13,6 cm?/ 50 cm?, clase R2
segun UNE-EN 1504-3, Euroclase F de reaccién al fuego, segun UNE-EN 13501-1,
Euroclase F de reaccion al fuego, segun UNE-EN 13501-1, compuesto de cementos
especiales, aridos de granulometria seleccionada, polimeros especiales y fibras, con
bajo contenido en cromato y exento de cloruros, en capa de 3 mm de espesor medio,
con acabado superficial fratasado con esponja o fratas, para reparacion de superficies
danadas en estructuras de hormigén.
Incluye: Humectacion de la superficie soporte. Preparacion de la mezcla. Aplicacion del
producto. Perfilado de aristas. Curado.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
mo020 Oficial 12 construcciodn. 0,450 h 16,56 7,45
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,450 h 15,72 7,07
(Materiales)
mt08aaa010a Agua. 0,004 m? 1,50 0,01
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Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
mt09reh090a Mortero tixotropico 4,500 kg 1,62 7,29
monocomponente, modificado
con polimeros, reforzado con
fibras de nivelacion
superficial y fraguado
rapido (45 minutos), para
aplicacién en capa fina, con
una resistencia a compresioén
a 28 dias mayor o igual a 25
N/mm2 y una resistencia a la
abrasién segun el método
Bohme UNE-EN 13892-3 de 13,6
cm3 / 50 cm2, clase R2 segun
UNE-EN 1504-3, compuesto de
cementos especiales, aridos
de granulometria
seleccionada, polimeros
especiales y fibras, con
bajo contenido en cromato y
exento de cloruros, para
reparacién no estructural
del hormigon.
(Medios auxiliares) 0,44
Total 22,26
3% Costes indirectos 0,67
Precio total m=. 22,93
1.2.8 m Reparacion de grieta en fabrica de hormigén vibrado mediante el cosido estatico de la
misma con grapas de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 6 mm de diametro y 30 cm de
longitud, colocadas cada 20 cm en rozas previamente ejecutadas, cruzando
transversalmente la grieta, recibidas con mortero reparador, reforzado con fibras, de
muy alta resistencia mecanica y retraccion compensada, con una resistencia a
compresion a 28 dias mayor o igual a 40 N/mm? y un médulo de elasticidad mayor o
igual a 17000 N/mm?, clase R3, tipo CC, segun UNE-EN 1504-3, Euroclase A1 de
reaccion al fuego, segun UNE-EN 13501-1; previa preparacion de la grieta.
Incluye: Preparacion de la grieta. Apertura de las rozas. Limpieza del interior de la grieta
y de las rozas. Colocacién de las grapas. Relleno de las rozas. Curado del mortero.
Retirada y acopio de los restos generados. Carga de los restos generados sobre camién
o contenedor.
Criterio de mediciéon de proyecto: Longitud medida segin documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
mo020 Oficial 12 construcciodn. 0,736 h 16,56 12,19
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,736 h 15,72 11,57

(Maquinaria)
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mq08Ich030 Equipo de chorro de aire a 0,174 h 3,19 0,56
presion.

(Materiales)

mt07aco010c Ferralla elaborada en taller 0,420 kg 1,91 0,80
industrial con acero en
barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, de varios
diametros.

Importe

N° Designacion

Parcial Total

(Euros) (Euros)

mt28mrp011h Mortero reparador, reforzado 2,120 kg 0,59 1,25
con fibras, de muy alta
resistencia mecanica y
retraccion compensada, con
una resistencia a compresioén
a 28 dias mayor o igual a 40
N/mm2 y un médulo de
elasticidad mayor o igual a
17000 N/mm2, clase R3, tipo
CC, segun UNE-EN 1504-3,
Euroclase Al de reaccion al
fuego, segin UNE-EN 13501-1,
compuesto por cementos
especiales, aridos
seleccionados, aditivos y
fibras, aplicado en
espesores de hasta 35 mm en
vertical y 75 mm en
horizontal.
(Medios auxiliares) 0,53

Total 26,90

3% Costes indirectos 0,81

Precio total m. 27,71

1.3 CARPINTERIA Y CERRAJERIA

1.3.1 Ud Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 62 mm de
espesor, modelo Delta "ANDREU", 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado
lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,7 mm de
espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con camara intermedia de lana de roca
de alta densidad y placas de cartén yeso, sobre cerco de acero galvanizado tipo CS5 de
1,2 mm de espesor con garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso
moderado modelo Tesa CT 2000D. Elaborada en taller, con ajuste y fijaciéon en obra.
Totalmente montada y probada.

(Mano de obra)

mo020 Oficial 12 construcciodn. 0,522 h 16,56 8,64
mo077 Ayudante construcciodn. 0,522 h 15,72 8,21

(Materiales)
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N° Designacion

Importe

Parcial Total

(Euros) (Euros)

mt26pca010j Puerta cortafuegos pivotante

homologada, El12 60-C5, segln
UNE-EN 1634-1, de una hoja
de 62 mm de espesor, modelo
Delta "ANDREU", 800x2000 mm
de luz y altura de paso,
para un hueco de obra de
900x2050 mm, acabado lacado
en color blanco formada por
2 chapas de acero
galvanizado de 0,7 mm de
espesor, plegadas,
ensambladas y montadas, con
camara intermedia de lana de
roca de alta densidad y
placas de cartén yeso, sobre
cerco de acero galvanizado
tipo CS5 de 1,2 mm de
espesor con garras de
anclaje a obra, incluso dos
bisagras de doble pala
regulables en altura,
soldadas al marco y
atornilladas a la hoja,
segln UNE-EN 1935, cerradura
embutida de cierre a un
punto, escudos, cilindro,
lIlaves y manivelas
antienganche RF de nylon
color negro.

mt26pca100ab Cierrapuertas para uso
moderado de puerta
cortafuegos de una hoja,
modelo Tesa CT 2000D
"ANDREU", segun UNE-EN 1154.
(Medios auxiliares)

1,000 Ud 211,60 211,60

1,000 Ud 99,36 99,36

6,56
Total 334,37
3% Costes indirectos 10,03

Precio total ud. 344,40

1.3.2 Ud Puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38 mm de espesor, modelo
Ensamblada "ANDREU", 800x2000 mm, acabado lacado en color blanco formada por
dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con rejillas de ventilacion
troqueladas en la parte superior e inferior, plegadas, ensambladas y montadas, con
camara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco esquinero de acero galvanizado
tipo CS4 de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Elaborada en taller, con

ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada.
(Mano de obra)

mo020 Oficial 12 construccioén.

0,210 h 16,56 3,48
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mo077

Ayudante construccion. 0,210 h 15,72

(Materiales)

3,30

NO

Designacion

Importe

Parcial Total

(Euros) (Euros)

mt26rpa014oH Puerta de registro para

133

mt08aaal010a Agua.

mo020
mo113

1,000 Ud 157,20
instalaciones, de una hoja
de 38 mm de espesor, modelo
Ensamblada "ANDREU', anchura
total entre 711 y 810 mm y
altura total entre 1501 y
2000 mm, acabado lacado en
color blanco formada por dos
chapas de acero galvanizado
de 0,5 mm de espesor con
rejillas de ventilacioén
troqueladas en la parte
superior e inferior, de
200x250 mm cada una,
plegadas, ensambladas y
montadas, con camara
intermedia rellena de
poliuretano, sobre cerco con
cerco esquinero de acero
galvanizado tipo CS4 de 1,5
mm de espesor con garras de
anclaje a obra, incluso
bisagras soldadas al cerco y
remachadas a la hoja,
cerradura embutida de cierre
a un punto, cilindro de
latén con llave, escudos y
pomos de nylon color negro.
(Medios auxiliares)

Total

3% Costes indirectos

Precio total ud.

m? Rejilla de ventilacion de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en
los bordes. Incluso soportes del mismo material, patillas para anclaje a los paramentos,
sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra, accesorios y
remates. Elaborada en taller y fijada mediante recibido en obra de fabrica con mortero
de cemento, industrial, M-5. Incluso malla inoxidable para evitar el paso de insectos.
Totalmente montada.

(Mano de obra)

Oficial 12 construccion. 0,500 h

0,300 h

16,56
Pedén ordinario construccion. 15,72
(Materiales)

0,006 m? 1,50

157,20

3,28
167,26
5,02

172,28

8,28
4,72

0,01
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mt09mif010ca

mt15sja100

Mortero industrial para 0,015 t 55,86
albafileria, de cemento,

color gris, categoria M-5

(resistencia a compresion 5

N/mm2), suministrado en

sacos, segun UNE-EN 998-2.

Cartucho de masilla de 0,035 Ud 3,13
silicona neutra.

0,84

0,11

NO

Designacion

Importe

Parcial

(Euros)

Total

(Euros)

mt26btr030a

134

mo011

mo080

mt25dba010c

mt25dba020a

mt25dba030a

mt25dba040a

mt26aaa023a

Celosia de lamas fijas de 1,000 m? 97,38
acero galvanizado, con

plegadura sencilla en los

bordes, incluso p/p de

soportes del mismo material

y patillas para anclaje a

paramentos.

(Medios auxiliares)

Total

3% Costes indirectos

Precio total m2.

m Barandilla de fachada, de 50 cm de altura, de aluminio anodizado color a elegir,
formada por: bastidor compuesto de pasamanos superior y barandal inferior de perfil
redondo de 40 mm y montantes de perfil redondo de 40 mm con una separacion de 100
cm entre si; entrepafio para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes
verticales de aluminio, perfil circular de 20 mm. Incluso p/p de patas de agarre y fijacién
mediante atornillado en elemento de hormigon con tacos de expansién y tornillos de
acero inoxidable. Elaboracién en taller y ajuste final en obra.

(Mano de obra)

Oficial 1= montador. 0,518 h 16,12
Ayudante montador. 0,259 h 15,72
(Materiales)

Pasamanos circular de 65 mm, 1,050 m 8,68
de aluminio anodizado de 15

micras, color a elegir,

montado en taller, para

barandilla.

Barrote vertical circular de 4,170 m 4,23
20 mm, de aluminio anodizado

de 15 micras, color a

elegir, montado en taller,

para barandilla.

Pilastra circular de 40 mm, 1,050 m 572
de aluminio anodizado de 15

micras, color a elegir,

montada en taller, para

barandilla.

Barandal circular de 40 mm, 2,00 m 8,45
de aluminio anodizado de 15

micras, color a elegir,

montado en taller, para

barandilla.

Anclaje mecanico con taco de 2,000 Ud 1,47
expansion de acero

galvanizado, tuerca y

97,38

2,23
113,57
3.41

8,35

4,07

9,11

17,64

6,01

17,75

2,94

116,98
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arandela.
(Medios auxiliares) 1,32
Total 67,19
3% Costes indirectos 2,02
Precio total m. 69,21
Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1.3.5 Ud Ajuste de hoja de carpinteria acristalada de madera de cualquier tipo situada en
fachada, en puertas y ventanas, entre 1 y 6 m? de superficie, con medios manuales,
incluso reposicion de cubrejuntas y sustituciéon de manecillas y herrajes en los casos
que sea necesario.
(Mano de obra)
mo018 Oficial 12 cerrajero. 1.194 h 16,12 19.25
mo038 Oficial 12 pintor. 2.198 h 16,56 36.40
mo059 Ayudante cerrajero. 0.598 h 15,72 9.40
mo076 Ayudante pintor. 0,273 h 15,72 4.29
(Materiales)
mt15sja100 Cartucho de masilla de 0,40 Ud 3,13 1.25
silicona neutra.
mt27bsj010c Barniz sintético para 1.05 | 12.62 13.25
exterior, a poro cerrado,
acabado brillante, a base de
resinas alcidicas y filtros
ultravioleta, incoloro, de
secado réapido aplicado con
brocha, rodillo o pistola.
mt27prj010b Fondo protector, 1.680 | 11,72 19.69
insecticida, fungicida y
termicida para exterior,
transparente e incoloro, con
base disolvente, destinado
al tratamiento preventivo de
la madera, aplicado por
pulverizacioén, pincelado o
inmersion.
(Medios auxiliares) 3.51
Total 107,04
3% Costes indirectos 3,21
Precio total ud. 110,25
1.3.6 Ud Juego de manilla y cerradura completos, escudos y pomos de nylon color negro,
incluso desmontaje y retirada de los existentes.
(Mano de obra)
mo020 Oficial 12 construcciodn. 0,145 h 16,56 2,40
mo077 Ayudante construccion. 0,145 h 15,72 2,28
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(Materiales)

mt26rpa014acb Juego de manilla y cerradura 1,000 Ud 16,00 16,00
completos, escudos y pomos
de nylon color negro.

(Medios auxiliares) 0,41
Total 21,09
3% Costes indirectos 0,63
Precio total ud. 21,72
Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1.4 REMATES
1.41 Ud Suministro e instalaciéon umbral de entrada a lavadero compuesto por peldafio de

basalto al corte s/muestra tono gris de 2cms de espesor y medidas 90x20 cm, incluido
goteron. Perfectamente instalado y rematado.

(Mano de obra)
mo020 Oficial 12 construcciodn. 0,251 h 16,56 4,16
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,279 h 15,72 4,39
(Materiales)

matpc011 Peldafio de basalto al corte 1,000 Ud 44,10 44,10
s/muestra tono gris de 2cms
de espesor y medidas 90x20

cm.
mt08aaa010a Agua. 0,006 m? 1,50 0,01
mt09mcr220 Mortero de rejuntado para 0,015 kg 1,80 0,03

revestimientos, interiores o
exteriores, de piedra
natural, pulida o para
pulir, compuesto de cemento,
aridos a base de polvo de
marmol, pigmentos
resistentes a los alcalis y
aditivos especiales.
mt09mif010ka Mortero industrial para 0,009 t 80,00 0,72
albafileria, de cemento,
color gris, con aditivo
hidréfugo, categoria M-10
(resistencia a compresioéon 10
N/mm2), suministrado en
sacos, segun UNE-EN 998-2.

(Medios auxiliares) 1,07
Total 54,48
3% Costes indirectos 1,63
Precio total ud. 56,11
1.4.2 m Remate lateral de cubierta con perfil vierteaguas de aluminio anodizado, de 15 mm

de altura, color a elegir, con perforaciones trapezoidales para su fijacion y goterén.
Incluso p/p de adhesivo cementoso, piezas especiales y silicona neutra.
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(Mano de obra)

mo020 Oficial 12 construcciodn. 0,148 h 16,56 2,45
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,148 h 15,72 2,33
(Materiales)
mt09mcr021m Adhesivo cementoso mejorado, 0,180 kg 0,41 0,07
C2 segun UNE-EN 12004, color
gris.
mt15sja100 Cartucho de masilla de 0,010 Ud 3,13 0,03
silicona neutra.
Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
mt20pcs130acb1 Perfil vierteaguas de 1,100 m 16,22 17,84
aluminio lacado, de 15 mm de
altura, color gris metéalico
RAL 9006, con perforaciones
trapezoidales para su
fijacion y goteron,
suministrado en barras de
2,5 m de longitud.
(Medios auxiliares) 0,45
Total 23,17
3% Costes indirectos 0,70
Precio total m. 23,87
1.5 IMPERMEABILIZACION Y CUBIIERTAS
1.5.1 m? Impermeabilizacion de cubiertas planas, realizada mediante el sistema Dry80
"REVESTECH", formado por lamina impermeabilizante flexible tipo EVAC, Dry80 30
"REVESTECH", compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplastica con acetato
de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm
de espesor y 625 g/m?, fijada al soporte con adhesivo cementoso mejorado, deformable
y tixotrépico, CEMCOL flexible C2 TE S1 PAVISTAMP extendido con llana dentada.
Incluso piezas especiales "REVESTECH" para la resolucién de angulos internos Dry80
Cornerin y externos Dry80 Cornerout, banda perimetral Dry80 Banda 20 para la
resolucion de encuentros con paramentos y adhesivo Seal Plus para el sellado de
juntas.
Incluye: Colocacion de la impermeabilizacion. Resolucion de los puntos singulares.
Sellado de juntas.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en proyeccion horizontal, segin
documentacioén grafica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o
petos perimetrales que la limitan.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de
los antepechos o petos perimetrales que la limitan.
(Mano de obra)
mo029 Oficial 12 aplicador de 0,151 h 16,12 2,43
laminas impermeabilizantes.
mo067 Ayudante aplicador de 0,151 h 15,72 2,37

laminas impermeabilizantes.

(Materiales)
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mt09mcmO060a

Adhesivo cementoso mejorado,
deformable y tixotrépico,
CEMCOP FLEXIBLE PAVISPAM C2
TE S1, segun UNE-EN 12004,
color gris, con
deslizamiento reducido y
tiempo abierto ampliado,
compuesto de cemento, aridos
de granulometria fina,
resinas sintéticas y
aditivos especiales, de
endurecimiento sin
retraccion.

0,600 kg 0,91 0,55

NO

Designacion

Importe

Parcial Total

(Euros) (Euros)

mt15rev010F

mt15rev040ea

mt15rev055b

mt15rev056b

Lamina impermeabilizante
flexible tipo EVAC, Dry80 30
""REVESTECH", compuesta de
una doble hoja de
poliolefina termoplastica
con acetato de vinil
etileno, con ambas caras
revestidas de fibras de
poliéster no tejidas, de 0,8
mm de espesor y 625 g/m=2,
suministrada en rollos de
1,5 m de anchura y 30 m de
longitud, segin UNE-EN
13956.

Banda de refuerzo para
lamina impermeabilizante
flexible tipo EVAC, Dry80
Banda 20 ""REVESTECH", de 180
mm de anchura, compuesta de
una doble hoja de
poliolefina termoplastica
con acetato de vinil
etileno, con ambas caras
revestidas de fibras de
poliéster no tejidas, de 0,8
mm de espesor y 625 g/m=2.
Complemento para refuerzo de
puntos singulares en
tratamientos

impermeabi lizantes mediante
piezas para la resolucién de
angulos internos, Dry80
Cornerin "REVESTECH".
Complemento para refuerzo de
puntos singulares en
tratamientos

impermeabi lizantes mediante
piezas para la resolucion de
angulos externos, Dry80
Cornerout "REVESTECH".

1,100 m? 13,67 15,04

0,250 m 5,37 1,34

0,200 Ud 9,00 1,80

0,100 Ud 9,50 0,95
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mt15rev170c Adhesivo a base de 0,050 kg 16,31 0,82
poliuretano, Seal Plus
"REVESTECH", color marroén,
para el sellado de juntas.

(Medios auxiliares) 0,51
Total 25,81
3% Costes indirectos 0,77
Precio total m2. 26,58
Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1.5.2 m? Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente

del 1% al 5%, para trafico peatonal publico. REGULARIZACION DE FORMACION DE
PENDIENTES: mediante capa de mortero de cemento CEM 1I/B-P 42,5 N tipo M-10 de
4 cm de espesor; IMPERMEABILIZACION: con lamina impermeablizante flexible tipo
EVAC, DRy 80 30 "REVESTECH", no incluida en este precio; CAPA SEPARADORA
BAJO PROTECCION: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, (200 g/m2); CAPA DE PROTECCION: pavimento de baldosas ceramicas de
gres porcelanico pulido, 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso
mejorado, C2 sin ninguna caracteristica adicional, color gris, sobre una capa de
regularizacion de mortero de cemento, industrial, M-5, de 4 cm de espesor, rejuntadas
con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorcion de agua reducida y
resistencia elevada a la abrasién tipo CG 2 W A, color blanco, para juntas de 2 a 15
mm. Incluso crucetas de PVC.

(Mano de obra)

mo020 Oficial 12 construcciodn. 0,135 h 16,56 2,24

mo023 Oficial 12 solador. 0,390 h 16,12 6,29

mo061 Ayudante solador. 0,195 h 15,72 3,07

mo113 Pedn ordinario construccion. 0,350 h 15,72 5,50
(Maquinaria)

mqg06hor010 Hormigonera. 0,059 h 1,68 0,10
(Materiales)

mt08aaa010a Agua. 0,020 m? 1,50 0,03

mt09mcp020fE Mortero de juntas cementoso 0,050 kg 0,78 0,04

mejorado, con absorcién de
agua reducida y resistencia
elevada a la abrasion, tipo
CG2 W A, segun UNE-EN 13888,
color blanco, para juntas de
2 a 15 mm, a base de cemento
de alta resistencia, cuarzo,
aditivos especiales
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mt09mcr021m

mt09mif010ca

mt09mor010e

pigmentos y resinas
sintéticas, para rejuntado
de todo tipo de piezas
ceramicas.

Adhesivo cementoso mejorado,
C2 segun UNE-EN 12004, color
gris.

Mortero industrial para
albafiileria, de cemento,
color gris, categoria M-5
(resistencia a compresién 5
N/mm2), suministrado en
sacos, segun UNE-EN 998-2.
Mortero de cemento CEM 11/B-
P 42,5 N tipo M-10,
confeccionado en obra con
380 kg/m3 de cemento y una
proporcién en volumen 1/4.

4,000 kg

0,113 t

0,040 m?

0,41

55,86

149,30

1,64

6,31

5,97

NO

Designacion

Importe

Parcial Total

(Euros) (Euros)

mt14gsa020ce

mt18acc050b

mt18bcp010db900

mt18rcp010d300

Geotextil no tejido
compuesto por fibras de
poliéster unidas por
agujeteado, con una
resistencia a la traccioén
longitudinal de 1,63 kN/m,
una resistencia a la
traccién transversal de 2,08
kN/m, una apertura de cono
al ensayo de perforacioén
dinamica segun UNE-EN 1SO
13433 inferior a 27 mm,
resistencia CBR a
punzonamiento 0,4 kN y una
masa superficial de 200
g/m2, segun UNE-EN 13252.
Crucetas de PVC para
separacion entre 3 y 15 mm.

Baldosa ceramica de gres
porcelanico, 20x20 cm,
acabado pulido, 9,00€/m=2,
capacidad de absorcién de
agua E<0,5%, grupo Bla,
segun UNE-EN 14411,
resistencia al deslizamiento
Rd>45 segln UNE 41901 EX,
resbaladicidad clase 3 segun
CTE.

Rodapié ceramico de gres
porceléanico, acabado mate o
natural, de 7 cm de anchura,
3,00€/m.

(Medios auxiliares)

1,050 m?

14,000 Ud

1,050 m?

0,400 m

0,70

0,03

9,00

3,00

0,74

0,42

9,45

1,20

0,86
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Total 43,86
3% Costes indirectos 1,32
Precio total m=. 45,18
1.5.3 m? Eliminaciéon de cualquier tipo de contaminacién organica e inorganica mediante
proyeccion de chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, eliminando
todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte, para proceder posteriormente
a la aplicacién de un revestimiento (no incluido en este precio) y posterior aplicacion de
dos capas de DESCONTAMINATE ARTIBIOSSE (18-22) con un rendimiento de
0.25//m2/capa con 4 horas entras ellas
(Mano de obra)
mo112 Pedn especializado 0,100 h 15,72 1,57
construccion.
mo113 Pedn ordinario construccioén. 0,100 h 15,72 1,57
(Maquinaria)
mq08Ich020a Equipo de chorro de agua a 0,008 h 5,15 0,41
presion.
Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
Total 3,55
3% Costes indirectos 0,11
Precio total m2. 3,66
1.5.4 m? Solucion desinfectante para el tratamiento preventivo o curativo contra la aparicion
de microorganismo mediante DESCONTAMINANTE ARTIBIOSSE (18-220) de CIN,
aplicado con pincel o escoba en dos capas con un rendimiento de 0.25 I/m2/capa, con 4
horas de aplicacion entre ellas, dejandose residente.
(Mano de obra)
mo020 Oficial 12 construcciodn. 0,080 h 16,56 1,32
Mo112 Pedn especializado 0,080 h 15,72 1,26
construccion.
(Materiales)
desartibiosse Descontaminante artibiosse 0,050 | 11,00 5,50
(18-20) de CIN o similar
(Medios auxiliares) 0,16
Total 8,24
3% Costes indirectos 0,25
Precio total m2. 8,49
1.5.5 m? Limpieza con hipoclorito sédico al 5% aplicandolo con cerdas de nylon y posteriro
retirada con agua a presion a unos 100 bares cn boquilla rotativa para eleminacion de
restos de materia organica.
(Mano de obra)
mo020 Oficial 12 construcciodn. 0,300 h 16,56 4,97
Mo112 Pedn especializado 0,300 h 15,72 4,72

construccion.
(Maquinaria)
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mq08Ich020c Equipo de chorro de agua a 0,087 m? 5,15 0,45
presién, con adaptador para
lanza de agua.
mt08aaa010a Agua. 0.321 mé 1.50 0.48
mt27pfi130bb Solucién de agua y lejia al 0,050 | 0,42 0,02
5%.
(Medios auxiliares) 0,21
Total 10,85
3% Costes indirectos 0,33
Precio total m=. 11,18
1.5.6 m? Aplicacién manual de mortero de reparacion tixotropico GEOLITE 40 de KERAKOLL
o equivalente en zonas donde exista cracking y/o desconches del mortero actual,
incluso retirada del mortero existente
(Mano de obra)
mo020 Oficial 12 construcciodn. 0,272 h 16,56 4,50
mo077 Ayudante construcciodn. 0,197 h 15,72 3,10
mo113 Pedn ordinario construccioén. 0,145 h 15,72 2,28
Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
(Materiales)
mt08aaa010a Agua. 0,010 m? 1,50 0,02
mt09mif010cab Mortero de reparacion 17,000 kg 1,19 20,23
GEOLITE 40 de KERAKOLL o
equivalente
(Medios auxiliares) 0,69
Total 30,82
3% Costes indirectos 0,92
Precio total m2. 31,74
1.5.7 m?2 Aplicaciéon manual de mortero de reparacion tixotropico GEOLITE 40 de KERAKOLL
0 equivalente en zonas con grietas, realizando un corte a 45 grados y posterior rellemno
con el mortero. En el caso de rotura se realizara cosido con varillas de 6 mm y posteriior
relleno con GEOLITE 40 hasta conseguir una perfecta uniéon de las superficies
(Mano de obra)
mo020 Oficial 12 construcciodn. 0,148 h 16,56 2.45
mo077 Ayudante construccion. 0,197 h 15,72 3,10
(Materiales)
E01AA0040 Acero corrugado @ 6 mm 500 S 0,050 kg 1,58 0,08
mt08aaa010a Agua. 0,010 m? 1,50 0,02
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mt09mif010cab Mortero de reparacion 17,000 kg 1,19 20,23
GEOLITE 40 de KERAKOLL o
equivalente
(Medios auxiliares) 0,52
Total 26,40
3% Costes indirectos 0,79
Precio total mZ2. 27,19
1.5.8 m? Impermeabilizacion de cubierta plana transitable, realizada mediante aplicacion de
cuatro manos de revestimiento continuo elastico impermeabilizante a base de polimeros
acrilicos en emulsién acuosa y fotoreticulable, IMPERFLEX COBERTURAS "CIN
CANARIAS", color a elegir, con un rendimiento de 0.5 I/m?. Incluso p/p de limpieza y
preparacion de la superficie soporte con una primera capa diluida de IMPERFLEX
COBERTURAS al 40% con un rendimiento de 0.2 I/m2 y aplicacion de malla de fibra de
vidrio reforzaglass 60 de REGARSA en toda la superficie a impermeabilizar, a unos
30cm de altura en los cerramientos, tras 24 horas, aplicar una segunda capa de
IMPERFLEX COBERTURAS, sin dilucion a un rendimiento de 0.5 I/m2, dejando un
espesor seco de unas 250 micras, una vez pasadas 24 horas, aplicar una tercera capa
de IMPERFLEX COBERTURAS, sin dilucién a un rendimiento de 0.5 I/m2 a 90 grados
de la aplicaciéon anterior, con 250 micras de espesor seco. Dejar 24 h y aplicar una
cuarta capa de IMPERFLEX COBERTURAS, sin dilucién a un rendimiento de 0.5 I/m2 a
90 grados de la aplicaciéon anterior, a 250 micras de espesor seco. Dejar 15-20 dias
para que finalice el proceso de fotoreticulacion. Previo a la aplicacion de la
impermeabilizacién se debera lijar la superficie para la adecuada recepcion del
recubrimiento, recomendandose grado CSP1 bajo guia ICRIS 310 2R
Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
(Mano de obra)
mo032 Oficial 12 aplicador de 0,480 h 16,12 7,74
productos
impermeabilizantes.
mo070 Ayudante aplicador de 0,480 h 15,72 7,55
productos
impermeabilizantes.
(Materiales)
mt15rer100ab Revestimiento acuoso 1,700 | 7,45 12,67
eléastico transitable con
fibra reforzadas, fibralast
"CIN CANARIAS", color a
elegir.
mt15rer502b Malla de fibra de vidrio 1,100 m? 1,55 1,71
Reforzaglass REGARSA
(Medios auxiliares) 0,59
Total 30,26
3% Costes indirectos 0,91
Precio total m2. 31,17
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1.5.9 m? Impermeabilizaciéon de cubierta plana transitable, realizada mediante aplicacion de
tres manos de revestimiento continuo elastico impermeabilizante a base de polimeros
acrilicos en emulsién acuosa y fotoreticulable, IMPERFLEX COBERTURAS "CIN
CANARIAS", color a elegir, con un rendimiento de 0.5 I/m2. Incluso p/p de limpieza y
preparacion de la superficie soporte con una primera capa diluida de IMPERFLEX
COBERTURAS al 40% con un rendimiento de 0.2 I/m2 y aplicacion de malla de fibra de
vidrio reforzaglass 60 de REGARSA en toda la superficie a impermeabilizar, a unos
30cm de altura en los cerramientos, tras 24 horas, aplicar una segunda capa de
IMPERFLEX COBERTURAS, sin dilucidon a un rendimiento de 0.5 I/m2, dejando un
espesor seco de unas 250 micras, una vez pasadas 24 horas, aplicar una tercera capa
de IMPERFLEX COBERTURAS, sin dilucién a un rendimiento de 0.5 I/m2 a 90 grados
de la aplicacion anterior, a 250 micras de espesor seco. Dejar 15-20 dias para que
finalice el proceso de fotoreticulacion. Previo a la aplicacion de la impermeabilizacién se
debera lijar la superficie para la adecuada recepcién del recubrimiento,
recomendandose grado CSP1 bajo guia ICRIS 310 2R
(Mano de obra)

mo032 Oficial 12 aplicador de 0,360 h 16,12 5,80
productos
impermeabilizantes.

mo070 Ayudante aplicador de 0,360 h 15,72 5,66
productos

impermeabilizantes.
(Materiales)

mt15rer100ab Revestimiento acuoso 1,200 | 7,45 8,94
elastico transitable con
fibra reforzadas, fibralast
""CIN CANARIAS", color a

elegir.
mt15rer502b Malla de fibra de vidrio 1,100 m? 1,55 1,71
Reforzaglass REGARSA
(Medios auxiliares) 0,44
Total 22,55
Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
3% Costes indirectos 0,68
Precio total m2. 23,23
1.5.10 m? Impermeabilizacion de cubierta plana transitable, realizada mediante aplicacion de

dos manos de revestimiento continuo elastico impermeabilizante a base de polimeros
acrilicos en emulsion acuosa y fotoreticulable, IMPERFLEX COBERTURAS "CIN
CANARIAS", color a elegir, con un rendimiento de 0.5 I/m2. Incluso p/p de limpieza y
preparacion de la superficie soporte con una primera capa diluida de IMPERFLEX
COBERTURAS al 40% con un rendimiento de 0.2 I/m2, tras 24 horas, aplicar una
segunda capa de IMPERFLEX COBERTURAS, sin dilucién a un rendimiento de 0.5
I/m2 a 90 grados de la aplicacion anterior, a 250 micras de espesor seco. Dejar 15-20
dias para que finalice el proceso de fotoreticulacion. Previo a la aplicacion de la
impermeabilizacién se debera lijar la superficie para la adecuada recepcion del
recubrimiento, recomendandose grado CSP1 bajo guia ICRIS 310 2R

(Mano de obra)

mo032 Oficial 12 aplicador de 0,240 h 16,12 3,87
productos
impermeabilizantes.

mo070 Ayudante aplicador de 0,240 h 15,72 3,77
productos

impermeabilizantes.
(Materiales)
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mt15rer100ab Revestimiento acuoso 0,700 | 7,45 5,22
elastico transitable con
fibra reforzadas, fibralast
"CIN CANARIAS", color a
elegir.
mt15rer502b Malla de fibra de vidrio 1,100 m? 1,55 1,71
Reforzaglass REGARSA
(Medios auxiliares) 0,26
Total 13,12
3% Costes indirectos 0,39
Precio total m2. 13,51
Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1.6 REVESTIMIENTOS
1.6.1 m? Aplicacion manual de tres manos de membrana acrilica fotorreticulable, Cinoflex

RT(10-730) "CIN CANARIAS", color a elegir, acabado mate, textura lisa, aplicando una
capa de CINOLITE HP (10-850) con un rendimiento de 0,110 I/m2. esperar 24 horas y
aplicar una primera capa de CINOFLEX RT(10-730)a un rendimiento de 0.250 I/m2,
esperar 24 horas, aplicar una segunda capa de CINOFLEX RT(10-730) con uwn
rendimiento de 0.25 I/m2 y una Ultima capa de CINOFLEX RT(10-730) con uwn
rendimiento de 0.250 I/m2; sobre paramento exterior de mortero. Incluso preparacion,
limpieza y lijado previo del soporte; p/p de proyeccién de chorro de agua a presion, de
200 a 300 bar, sobre pintura existente en zonas con mas imperfecciones; p/p de
reparacion de grietas mediante el sellado con masilla acuosa, Alltek Exterior "CIN
CANARIAS", presionando el producto hacia el interior de la grieta con una espatula,
previa apertura de la grieta en forma de V mediante el picado de los bordes con paleta,
eliminacién del material suelto y no consolidado, limpieza en seco con cepillo, lijado
para eliminar imperfecciones, encintado y tratamiento de juntas; p/p de pintado de
carpinteria exterior de madera mediante aplicaciéon de una mano de imprimacion
Poliprep Imprimacion Multi-superficies "CIN CANARIAS", como fijador de superficie, con
un espesor minimo de pelicula seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,083 I/m?) y
dos manos de acabado con esmalte Sintecin brillante"CIN CANARIAS", con un espesior
minimo de pelicula seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,13 I/m?), previa
preparacion del soporte mediante lijado de su superficie y posterior limpieza, antes de
comenzar la aplicacion de la mano de imprimacioén; retirada y carga manual de
escombros sobre camién o contenedor y medios de elevacion.
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mo038
mo076
mo112

mo113

QAC0100

mq08ich020a

mt15rer630a

mt27ess120p

Criterio de medicion: Los huecos mayores a 2 m2 se descontaran en certificacion.

(Mano de obra)
Oficial 12 pintor.
Ayudante pintor.

Pedn especializado
construccion.
Pedén ordinario construccion.

(Maquinaria)

Alquiler por hora de
Plataforma elevadora de
personas, brazo articulado
12 m, diesel

Equipo de chorro de agua a
presion.

(Materiales)

Masilla acuosa para el
Ilenado y la reparacion de
superficies en exterior,
flexible, buena resistencia
al agua, buena elasticidad y
dureza, Alltek Exterior "CIN
CANARIAS™.

Esmalte acrilico al agua de
alta calidad para decorar y
proteger superficies de
madera y metal en interior y
exterior, y paredes en
interior, Cinacryl mate "CIN
CANARIAS™.

0,229
0,198
0,024

0,024

0,180

0,020

0,015

0,012

h 16,56
h 15,72
h 15,72

h 15,72

h 11,46

kg 4,96

| 20,28

3,79
3,11
0,38

0,38

2,06

0,10

0,07

0,24

NO

Designacion

Importe

Parcial

(Euros)

Total

(Euros)

mt27pfi140b

Imprimacion multiuso al agua
para la preparacioén y
proteccién de todo tipo de
superficies (PVC, aluminio,
galvanizados, hierro,
madera, etc.), Poliprep
Imprimacion Multi-

0,008

I 16,38

0,13
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superficies "CIN CANARIAS".

mt27pfs010b Imprimacion acuosa para 0,110 | 9,37 1,03
paredes de interior y
fachadas, propiedades
sellantes y buena
resistencia a la
alcalinidad, Cinolite HP
"CIN CANARIAS".
mt27pii020le Membrana acrilica mate 0,750 | 8,78 6,59
fotorreticulable y con una
buena elasticidad para la
proteccién de fachadas,
Cinoflex RT "CIN CANARIAS".
(Medios auxiliares) 0,38
Total 18,26
3% Costes indirectos 0,55
Precio total m=. 18,81
1.6.2 m? Aplicacién manual de dos manos de membrana acrilica fotorreticulable, Cinoflex RT
"CIN CANARIAS", color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con
un 5% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,33 I/m?); sobre paramento
exterior de mortero. Incluso preparacion, limpieza y lijado previo del soporte; p/p de
proyeccion de chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre pintura existente en
zonas con mas imperfecciones; p/p de reparacién de grietas mediante el sellado con
masilla acuosa, Alltek Exterior "CIN CANARIAS", presionando el producto hacia el
interior de la grieta con una espatula, previa apertura de la grieta en forma de V
mediante el picado de los bordes con paleta, eliminacion del material suelto y mo
consolidado, limpieza en seco con cepillo, lijado para eliminar imperfecciones, encintado
y tratamiento de juntas; una mano de imprimacion acuosa con propiedades sellantes y
buena resistencia a la alcalinidad, Cinolite HP "CIN CANARIAS", (rendimiento: 0,095
I/m?); p/p de pintado de carpinteria exterior de madera mediante aplicacion de una mamno
de imprimacién Poliprep Imprimacion Multi-superficies "CIN CANARIAS", como fijadlor
de superficie, con un espesor minimo de pelicula seca de 55 micras por mamno
(rendimiento: 0,083 I/m?) y dos manos de acabado con esmalte Sintecin brillante"CIN
CANARIAS", con un espesor minimo de pelicula seca de 40 micras por mamno
(rendimiento: 0,13 I/m?), previa preparacion del soporte mediante lijado de su superficie
y posterior limpieza, antes de comenzar la aplicacion de la mano de imprimacion;
retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor y medios de
elevacion.
Criterio de medicion: Los huecos mayores a 2 m2 se descontaran en certificacion.
(Mano de obra)
mo038 Oficial 12 pintor. 0,170 h 16,56 2,82
mo076 Ayudante pintor. 0,139 h 15,72 2,19
mo112 Pedn especializado 0,024 h 15,72 0,38
construccion.
mo113 Pedn ordinario construccioén. 0,024 h 15,72 0,38
(Maquinaria)
QAC0100 Alquiler por hora de 0,120 h 11,46 1,38
Plataforma elevadora de
personas, brazo articulado
12 m, diesel
Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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mq08ich020a

mt15rer630a

mt27ess120p

mt27pfi140b

mt27pfs010b

mt27pii020le

1.6.3

mo038
moQ076

E35AB0060

Equipo de chorro de agua a
presion.

(Materiales)

Masilla acuosa para el
lIlenado y la reparacién de
superficies en exterior,
flexible, buena resistencia
al agua, buena elasticidad y
dureza, Alltek Exterior "CIN
CANARIAS".

Esmalte acrilico al agua de
alta calidad para decorar y
proteger superficies de
madera y metal en interior y
exterior, y paredes en
interior, Cinacryl mate "CIN
CANARIAS™.

Imprimacién multiuso al agua
para la preparacioén y
proteccién de todo tipo de
superficies (PVC, aluminio,
galvanizados, hierro,
madera, etc.), Poliprep
Imprimacion Multi-
superficies "CIN CANARIAS".
Imprimacién acuosa para
paredes de interior y
fachadas, propiedades
sellantes y buena
resistencia a la
alcalinidad, Cinolite HP
"CIN CANARIAS".

Membrana acrilica mate
fotorreticulable y con una
buena elasticidad para la
proteccién de fachadas,
Cinoflex RT "CIN CANARIAS".
(Medios aucxiliares)

0,020 h 5,15 0,10

0,015 kg 4,96 0,07

0,012 1 20,28 0,24

0,008 | 16,38 0,13

0,110 | 9,37 1,03

0,500 | 8,78 4,39

0,27
13,38
3% Costes indirectos 0,40

Total

Precio total m2.

m? Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica BRICOPLAST "CIN
CANARIAS", color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un
10% de agua y la siguiente capa diluida un 5% en agua; sobre paramento horizontal

exterior de forjado reticular de hormigon.
(Mano de obra)

Oficial 12 pintor.

Ayudante pintor.

(Materiales)

Pintura para exterior, color
blanco, BRICOPLAST de 'CIN
CANARIAS", para aplicar con
brocha o rodillo.

(Medios auxiliares)

0,120 h 16,56 1,99
0,120 h 15,72 1,89

0,251 | 3,09 0,78

0,09

NO

Designacion

Importe

13,78

Parcial Total

(Euros) (Euros)
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Total 4,75
3% Costes indirectos 0,14
4,89
1.6.4 m? Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre cerrajeria metalica exterior,
mediante aplicacion de una mano de imprimacion anticorrosiva Polyprep Secado
Rapido "CIN CANARIAS", como fijador de superficie y protector antioxidante, con un
espesor minimo de pelicula seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,087 I/m?) y dos
manos de acabado con esmalte Cinacryl Mate "CIN CANARIAS", con un espesor
minimo de pelicula seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,13 I/m?). Incluso
limpieza y preparacion de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta
dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicacién de la 1% mano de
imprimacion.
(Mano de obra)
mo038 Oficial 12 pintor. 0,370 h 16,56 6,13
mo076 Ayudante pintor. 0,370 h 15,72 5,82
(Materiales)
mt27ess120p Esmalte acrilico al agua de 0,133 | 20,28 2,70
alta calidad para decorar y
proteger superficies de
madera y metal en interior y
exterior, y paredes en
interior, Cinacryl mate "CIN
CANARIAS™.
mt27pfi010 Imprimacion antioxidante 0,087 | 11,13 0,97
para la preparacion de las
superficies de hierro para
acabados sintéticos o
celulésicos, Polyprep Secado
Rapido "CIN CANARIAS™.
(Medios auxiliares) 0,31
Total 15,93
3% Costes indirectos 0,48
Precio total m2. 16,41
1.6.5 m? Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre carpinteria metalica no
férrea exterior, mediante aplicacion de una mano de imprimacién anticorrosiva Poliprep
Imprimaciéon Multi-superficies "CIN CANARIAS", como fijador de superficie y protector
antioxidante, con un espesor minimo de pelicula seca de 55 micras por mamo
(rendimiento: 0,087 I/m?) y dos manos de acabado con esmalte Cinacryl Mate "CIN
CANARIAS", con un espesor minimo de pelicula seca de 40 micras por mamno
(rendimiento: 0,13 1/m?3). Incluso limpieza y preparacion de la superficie a pintar,
mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la
aplicacion de la 12 mano de imprimacion.
(Mano de obra)
mo038 Oficial 12 pintor. 0,344 h 16,56 5,70
mo076 Ayudante pintor. 0,344 h 15,72 5,41
(Materiales)
Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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mt27ess120p Esmalte acrilico al agua de 0,133 | 20,28 2,70
alta calidad para decorar y
proteger superficies de
madera y metal en interior y
exterior, y paredes en
interior, Cinacryl mate "CIN
CANARIAS" .
mt27pfi140b Imprimacion multiuso al agua 0,083 | 16,38 1,36
para la preparacion y
proteccién de todo tipo de
superficies (PVC, aluminio,
galvanizados, hierro,
madera, etc.), Poliprep
Imprimacion Multi-
superficies "CIN CANARIAS".
(Medios auxiliares) 0,30
Total 15,47
3% Costes indirectos 0,46
Precio total m2. 15,93
1.6.6 m? Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, constituido por
placas de escayola con nervaduras, de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso,
suspendidas del forjado mediante varillas metalicas de acero galvanizado de 3 mm de
diametro dotadas de ganchos cerrados en ambos extremos, repartidas uniformemente y
separadas de los paramentos verticales un minimo de 5 mm. Incluso p/p de pegado de
los bordes de las placas y rejuntado de la cara vista con pasta de escayola; realizacion
de juntas de dilatacion, repaso de las juntas, enlucido final del falso techo con una capa
de menos de 1 mm de espesor de escayola y paso de la canalizacion de proteccion del
cableado eléctrico. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.
(Mano de obra)
mo035 Oficial 12 escayolista. 0,300 h 16,12 4,84
mo117 Pedbn escayolista. 0,300 h 15,72 4,72
(Materiales)
mt12fac020a Varilla metalica de acero 3,500 Ud 0,28 0,98
galvanizado de 3 mm de
diametro.
mt12fac021 Alambre de acero galvanizado 0,100 kg 1,13 0,11
de 0,7 mm de diametro.
mt12fpe010b Placa de escayola con 1,050 m? 3,11 3,27
nervaduras, de 100x60 cm y
de 8 mm de espesor (20 mm de
espesor total, incluyendo
las nervaduras), con canto
recto y acabado liso, sin
revestir, para falsos
techos.
(Medios auxiliares) 0,28
Total 14,20
3% Costes indirectos 0,43
Precio total m2. 14,63
Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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1.6.7 m? Alicatado con gres porcelanico acabado pulido, 37,7x37,7 cm, 15 €/m?
TERRADECOR GAMMA o similar, capacidad de absorcién de agua E<0,5% grupo Bla,
segun UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 segin UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 0 segun CTE, recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE,
con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, color gris. Incluso p/p de
preparacion de la superficie soporte de mortero de cemento u hormigén; replanteo,
cortes, cantoneras de aluminio, y juntas; rejuntado con mortero de juntas cementoso
con resistencia elevada a la abrasiéon y absorcion de agua reducida, CG2, para junta
minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza
final.
(Mano de obra)
mo024 Oficial 12 alicatador. 0,348 h 16,12 5,61
mo062 Ayudante alicatador. 0,348 h 15,72 5,47
(Materiales)
mt09mcr021q Adhesivo cementoso mejorado, 3,000 kg 0,60 1,80
C2 TE, con deslizamiento
reducido y tiempo abierto
ampliado, segun UNE-EN
12004, color gris.
mt09mcr070c Mortero de juntas cementoso 0,100 kg 0,99 0,10
con resistencia elevada a la
abrasién y absorcién de agua
reducida, CG2, para junta
minima entre 1,5 y 3 mm,
segin UNE-EN 13888.
mt19abp010aj1500 Baldosa ceréamica de gres 1,050 m? 15,00 15,75
porceléanico, acabado pulido,
37,7x37,7 cm, 15,00€/m=,
capacidad de absorcion de
agua E<0,5%, grupo Bla,
segun UNE-EN 14411,
resistencia al deslizamiento
Rd<=15 segin UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 0 segun
CTE.
mt19alb110fH Perfil tipo cantonera de 0,500 m 4,69 2,35
aluminio anodizado, acabado
plata y 8 mm de alto.
(Medios auxiliares) 0,62
Total 31,70
3% Costes indirectos 0,95
Precio total m2. 32,65
1.6.8 m? Alicatado, en pilares exteriores, con gres porcelanico acabado pulido, formato y
modelo a elegir, 15 €/m?, TERRADECOR GAMMA o similar, capacidad de absorciéon de
agua E<0,5% grupo Bla, segun UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15
segun UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 segun CTE, recibido con adhesivo
cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado,
color gris. Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte de mortero de cemento u
hormigén; aplicacién de enfoscado de cemento, de 20 mm de espesor, maestreado,
acabado superficial rayado, con mortero de cemento M-5, previa colocacion de malla
antialcalis en cambios de material; replanteo, cortes, cantoneras de aluminio, y juntas;
rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y
absorcién de agua reducida, CG2, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.
(Mano de obra)
mo020 Oficial 12 construccioén. 0,530 h 16,56 8,78
Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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mo024
mo062
mo113

mt09mcr021q

mt09mcr070c

mt09mor010c

mt09var030a

mt19abp010aj1500

mt19alb110fH

1.6.9

mo020
mo113

Oficial 12 alicatador.
Ayudante alicatador.

Pe6n ordinario construccion.
(Materiales)

Adhesivo cementoso mejorado,
C2 TE, con deslizamiento
reducido y tiempo abierto
ampliado, segun UNE-EN
12004, color gris.

Mortero de juntas cementoso
con resistencia elevada a la
abrasién y absorcién de agua
reducida, CG2, para junta
minima entre 1,5y 3 mm,
segun UNE-EN 13888.

Mortero de cemento CEM 11/B-
P 32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra con
250 kg/m3 de cemento y una
proporcién en volumen 1/6.
Malla de fibra de vidrio
tejida, con impregnacién de
PVC, de 10x10 mm de luz de
malla, antidlcalis, de 115 a
125 g/m2 y 500 p de espesor,
para armar revocos
tradicionales, enfoscados y
morteros.

Baldosa ceramica de gres
porcelanico, acabado pulido,
37,7x37,7 cm, 15,00€/m=,
capacidad de absorcion de
agua E<0,5%, grupo Bla,
segun UNE-EN 14411,
resistencia al deslizamiento
Rd<=15 segun UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 0 segun
CTE.

Perfil tipo cantonera de
aluminio anodizado, acabado
plata y 8 mm de alto.

(Medios auxiliares)

0,348
0,348
0,386

3,000

0,100

0,020

0,210

1,050

2,500

3% Costes

h
h
h

ke

ke

mZ

mZ

m

16,12
15,72
15,72

0,60

0,99

115,30

1,65

15,00

4,69

Total

indirectos

Precio total m2.

m? Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical exterior,
acabado superficial fratasado, con mortero de cemento, tipo GP CSIll W1, previa

colocacién de malla antialcalis en cambios de material y en los frentes de forjado.

(Mano de obra)
Oficial 12 construccion.
Pedén ordinario construccion.

(Materiales)

0,573
0,366

h
h

16,56
15,72

5,61
5,47
6,07

1,80

0,10

2,31

0,33

15,75

11,73

1,16
59,11
1,77

9,49
5,75

60,88

NO

Designacion

Importe

Parcial

(Euros)

Total

(Euros)
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mt08aaa010a Agua. 0,005 m? 1,50 0,01
mt09mif020e Mortero industrial para 0,028 t 44,10 1,23
revoco y enlucido de uso
corriente, de cemento, tipo
GP CSIIl W1, suministrado en
sacos, segun UNE-EN 998-1.
mt09var030a Malla de fibra de vidrio 0,210 m? 1,55 0,33
tejida, con impregnacién de
PVC, de 10x10 mm de luz de
malla, antialcalis, de 115 a
125 g/m2 y 500 p de espesor,
para armar revocos
tradicionales, enfoscados y
morteros.
(Medios auxiliares) 0,34
Total 17,15
3% Costes indirectos 0,51
Precio total m2. 17,66
1.7 INSTALACIONES
1.7.1 FONTANERIA
1.711 Ud valvula de compuerta, de corte general, de laton fundido, de diametro 2". Totalmente
montada, conexionada y probada.
(Mano de obra)
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,410 h 16,12 6,61
mo107 Ayudante fontanero. 0,410 h 15,72 6,45
(Materiales)
mt37svc0100 Valvula de compuerta de 1,000 Ud 28,77 28,77
lat6én fundido, para roscar,
de 2.
mt37www010 Material auxiliar para 1,000 Ud 1,40 1,40
instalaciones de fontaneria.
(Medios auxiliares) 0,86
Total 44,09
3% Costes indirectos 1,32
Precio total ud. 45,41
1.71.2 Ud Preinstalacion de contador de agua 1/2" DN 15 mm, para servicios comunes,
colocado superficialmente en cuarto de instalaciones, conectado al ramal de acometida
y al tubo de alimentacion, formada por llave de corte general de compuerta de latédn
fundido; grifo de comprobacion; filtro retenedor de residuos; valvula de retencion de
laton y llave de salida de compuerta de latén fundido. Incluso material auxiliar.
Totalmente montado, conexionado y probado. Sin incluir el precio del contador.
(Mano de obra)
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,837 h 16,12 13,49
mo107 Ayudante fontanero. 0,418 h 15,72 6,57
Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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mt37sgl012a

mt37svc010a

mt37svr010a

mt37www010

mt37www060b

1.71.3

mo008
mo107

mt37toa110Cc

mt37t0a400C

(Materiales)

Grifo de comprobacién de 1,000 Ud 4,99
latén, para roscar, de 1/2".

Valvula de compuerta de 2,000 Ud 5,82
latén fundido, para roscar,

de 1/2".

Valvula de retencion de 1,000 Ud 2,86
latén para roscar de 1/2".

Material auxiliar para 1,000 Ud 1,40
instalaciones de fontaneria.

Filtro retenedor de residuos 1,000 Ud 4,98
de latén, con tamiz de acero

inoxidable con perforaciones

de 0,4 mm de diadmetro, con

rosca de 1/2', para una

presion maxima de trabajo de

16 bar y una temperatura

maxima de 110°C.

(Medios auxiliares)

Total

3% Costes indirectos

Precio total ud.

m Tuberia para instalacién interior, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de polipropileno copolimero random (PP-R), de 16 mm de diametro
exterior, PN=20 atm y 2,7 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje
y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

(Mano de obra)

Oficial 12 fontanero. 0,042 h 16,12
Ayudante fontanero. 0,042 h 15,72
(Materiales)

Tubo de polipropileno 1,000 m 1,39
copolimero random (PP-R), de

16 mm de diametro exterior,

PN=20 atm y 2,7 mm de

espesor, segun UNE-EN 1SO

15874-2, con el precio

incrementado el 10% en

concepto de accesorios y

piezas especiales.

Material auxiliar para 1,000 Ud 0,05
montaje y sujecién a la obra

de las tuberias de

polipropileno copolimero

random (PP-R), de 16 mm de

didmetro exterior.

(Medios auxiliares)

Total

3% Costes indirectos

4,99

11,64

2,86

1,40

4,98

1,84
47,77
1,43

0,68
0,66

1,39

0,05

0,06
2,84
0,09

49,20

NO

Designacion

Importe

Parcial

(Euros)

Total

(Euros)
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Precio total m. 2,93
1.71.4 Ud Valvula de esfera de latén niquelado para roscar de 1/2". Totalmente montada,
conexionada y probada.
(Mano de obra)
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,105 h 16,12 1,69
mo107 Ayudante fontanero. 0,105 h 15,72 1,65
(Materiales)
mt37sve010b Valvula de esfera de latén 1,000 Ud 4,13 413
niquelado para roscar de
1/72".
mt37www010 Material auxiliar para 1,000 Ud 1,40 1,40
instalaciones de fontaneria.
(Medios auxiliares) 0,18
Total 9,05
3% Costes indirectos 0,27
Precio total ud. 9,32
1.7.1.5 Ud Grifo de latén, de 1/2" de diametro. Totalmente montado, conexionado y probado.
(Mano de obra)
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,105 h 16,12 1,69
mo107 Ayudante fontanero. 0,105 h 15,72 1,65
(Materiales)
mt37sgl050a Grifo de latén, de 1/2" de 1,000 Ud 5,66 5,66
diametro.
mt37www010 Material auxiliar para 1,000 Ud 1,40 1,40
instalaciones de fontaneria.
(Medios auxiliares) 0,21
Total 10,61
3% Costes indirectos 0,32
Precio total ud. 10,93
1.71.6 Ud Ayudas de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para la correcta ejecucion de
la instalacion de fontaneria en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes.
Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de
rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de
instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje
de la instalacion.
(Mano de obra)
mo020 Oficial 12 construccioén. 1,000 h 16,56 16,56
mo113 Pedn ordinario construccion. 1,000 h 15,72 15,72
(Maquinaria)
mq05per010 Perforadora con corona 0,100 h 25,00 2,50
diamantada y soporte, por
via humeda.
(Medios auxiliares) 1,39
Total 36,17
Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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3% Costes indirectos 1,09
Precio total ud. 37,26
1.71.7 Ud Punto de agua fria para servicios comunes en cuarto de instalaciones o trastero,

formado por los siguientes elementos: 2 valvulas de compuerta, de corte general, de
laton fundido, de diametro 2"; niple de conexién de 2"; T de derivacién con dos entradas
de 2" y salida con reduccion a 1/2 "; preinstalacion de contador de agua 1/2" DN 15 mm,
formada por llave de corte general de compuerta de laton fundido; grifo de
comprobacion; filtro retenedor de residuos; valvula de retenciéon de latén y llave de
salida de compuerta de laton fundido. Incluso material auxiliar; 6 m de tubo de
polipropileno copolimero random (PP-R), de 16 mm de diametro exterior, PN=20 atm.;
vélvula de esfera de latén niquelado para roscar de 1/2"; grifo de latén, de 1/2" de
diametro. Totalmente montado, conexionado y probado. Sin incluir el precio del

contador.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 12 fontanero. 2,365 h 16,12 38,12
mo107 Ayudante fontanero. 1,946 h 15,72 30,59

(Materiales)

matpc015 Tramitaciéon del corte del 0,100 Ud 520,00 52,00
suministro ante la compafiia
suministradora incluso pago
de tasas.
mt37sgl012a Grifo de comprobacién de 1,000 Ud 4,99 4,99
latéon, para roscar, de 1/2".

mt37sgl050a Grifo de latén, de 172" de 1,000 Ud 5,66 5,66
diametro.

mt37svc010a Valvula de compuerta de 2,000 Ud 5,82 11,64
lat6én fundido, para roscar,
de 1/2".

mt37svc0100 Valvula de compuerta de 2,000 Ud 28,77 57,54
lat6én fundido, para roscar,
de 2".

mt37sve010b Valvula de esfera de latén 1,000 Ud 4,13 4,13
niquelado para roscar de
1/72".

mt37svr010a Valvula de retencién de 1,000 Ud 2,86 2,86
latén para roscar de 1/2".

mt37toa110Cc Tubo de polipropileno 6,000 m 1,39 8,34
copolimero random (PP-R), de
16 mm de diametro exterior,
PN=20 atm y 2,7 mm de
espesor, segun UNE-EN 1SO
15874-2, con el precio
incrementado el 10% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.
mt37toa400C Material auxiliar para 6,000 Ud 0,05 0,30
montaje y sujecion a la obra
de las tuberias de
polipropileno copolimero
random (PP-R), de 16 mm de
didmetro exterior.

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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mt37tpb120ee

mt37tpb136eee

mt37www010

mt37www060b

1.7.21

mo008
mo107

mt11var009

mt11var010

mt36cap030f

Enlace recto, de latdn, para
unidén a compresioén, de 50 mm
de diametro nominal, PN=20
atm, segun UNE-EN 12201-3.

Te de laton, para unién a
compresioén, de 50 mm de
didmetro nominal, en ambos
extremos y unién roscada
hembra, de 1 1/2" de
didmetro nominal, en la
derivacién, PN=20 atm, segun
UNE-EN 12201-3.

Material auxiliar para
instalaciones de fontaneria.

Filtro retenedor de residuos
de latén, con tamiz de acero
inoxidable con perforaciones
de 0,4 mm de diametro, con
rosca de 1/2", para una
presién maxima de trabajo de
16 bar y una temperatura
maxima de 110°C.

(Medios auxiliares)

1.7.2 SALUBRIDAD

1,000 Ud

1,000 Ud

5,000 Ud

1,000 Ud

3% Costes

29,37

44,42

1,40

4,98

Total

indirectos

Precio total ud.

m Bajante circular de PVC con 6xido de titanio, de @ 80 mm, color a elegir, para
recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unién por enchufe
y pegado mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas metdlicas, instalada en el
exterior del edificio. Incluso liquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC,

conexiones, codos y piezas especiales.
(Mano de obra)

Oficial 12 fontanero.
Ayudante fontanero.
(Materiales)

Liquido limpiador para
pegado mediante adhesivo de
tubos y accesorios de PVC.
Adhesivo para tubos y
accesorios de PVC.

Bajante circular de PVC con
6xido de titanio de @ 80 mm,
color burdeos, segin UNE-EN
12200-1. Incluso conexiones,
codos y piezas especiales.

0,105 h
0,105 h

0,030 |

0,015 1

1,100 m

16,12
15,72

16,54

22,91

8,28

29,37

44,42

7,00

4,98

6,05
307,99
9,24

1,69
1,65

0,50

0,34

9,11

317,23

NO

Designacion

Importe

Parcial

(Euros)

Total

(Euros)
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mt36cap031f Abrazadera para bajante 0,500 Ud 1,72 0,86
circular de PVC de @ 80 mm,
color burdeos, segin UNE-EN
12200-1.
(Medios auxiliares) 0,28
Total 14,43
3% Costes indirectos 0,43
Precio total m. 14,86
1.7.2.2 m Bajante exterior de la red de evacuacién de aguas residuales, formada por tubo de
PVC, serie B, de 90 mm de diametro y 3,2 mm de espesor; unién pegada con adhesivo.
Incluso liquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar
para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales.
(Mano de obra)
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,153 h 16,12 2,47
mo107 Ayudante fontanero. 0,158 h 15,72 2,48
(Materiales)
mt11var009 Liquido limpiador para 0,028 | 16,54 0,46
pegado mediante adhesivo de
tubos y accesorios de PVC.
mt11var010 Adhesivo para tubos y 0,014 | 22,91 0,32
accesorios de PVC.
mt36tit010fi Tubo de PVC, serie B, de 90 1,000 m 5,19 5,19
mm de diametro y 3,2 mm de
espesor, segun UNE-EN 1329-
1, con el precio
incrementado el 40% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.
mt36tit400f Material auxiliar para 1,000 Ud 0,23 0,23
montaje y sujecién a la obra
de las tuberias de PVC,
serie B, de 90 mm de
diametro.
(Medios auxiliares) 0,22
Total 11,37
3% Costes indirectos 0,34
Precio total m. 11,71
1.7.23 m Bajante exterior de la red de evacuacién de aguas residuales, formada por tubo de
PVC, serie B, de 110 mm de diametro y 3,2 mm de espesor; unién pegada con
adhesivo. Incluso liquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material
auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales.
(Mano de obra)
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,191 h 16,12 3,08
mo107 Ayudante fontanero. 0,096 h 15,72 1,51
(Materiales)
mt11var009 Liquido limpiador para 0,032 | 16,54 0,53
pegado mediante adhesivo de
tubos y accesorios de PVC.
Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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mt11var010

mt36tit010gi

mt36tit400g

1.7.24

mo008
mo020
mo113

mt08aaa010a

mt09mif010ia

mt11cal010f

mt11var020

Adhesivo para tubos y
accesorios de PVC.

Tubo de PVC, serie B, de 110
mm de diametro y 3,2 mm de
espesor, segun UNE-EN 1329-
1, con el precio
incrementado el 40% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.

Material auxiliar para
montaje y sujecién a la obra
de las tuberias de PVC,
serie B, de 110 mm de
didmetro.

(Medios auxiliares)

0,016

1,000

1,000

3% Costes

m

Ud

22,91

6,19

0,30

Total

indirectos

Precio total m.

Ud Caldereta con sumidero sifénico de PVC, de salida vertical de 90 mm de diametro,
con rejilla plana de polipropileno de 200x200 mm, color negro, para recogida de aguas
pluviales o de locales humedos. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas
especiales, material auxiliar, elementos de sujecion y ayudas de albafileria. Totalmente
montada, conexionada a la red general de desagle y probada.

(Mano de obra)

Oficial 12 fontanero.
Oficial 12 construccion.
Pe6n ordinario construccion.
(Materiales)

Agua.

Mortero industrial para
albafiileria, de cemento,
color gris, con aditivo
hidréfugo, categoria M-5
(resistencia a compresion 5
N/mm2), suministrado en
sacos, segun UNE-EN 998-2.
Caldereta con sumidero
sifonico de PVC, de salida
vertical de 90 mm de
didmetro, con rejilla plana
de polipropileno de 200x200
mm, color negro.

Material auxiliar para
saneamiento.

(Medios auxiliares)

0,352
0,227
0,114

0,006

0,002

1,000

1,000

h
h
h

m3

Ud

Ud

16,12
16,56
15,72

1,50

80,00

25,87

0,75

Total

0,37

6,19

0,30

0,24
12,22
0,37

5,67
3,76
1,79

0,01

0,16

25,87

0,75

0,76
38,77

12,59

NO

Designacion

Importe

Parcial

(Euros)

Total

(Euros)
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3% Costes indirectos 1,16
Precio total ud. 39,93
1.7.2.5 Ud Sumidero sifonico de PVC, S-246 autolimpiante "JIMTEN", de salida vertical de 75
mm de diametro, con rejilla plana de PVC de 200x200 mm, color gris, para recogida de
aguas pluviales o de locales humedos. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas
especiales, material auxiliar y elementos de sujecion. Totalmente montado, conexionado
a la red general de desagiie y probado.
(Mano de obra)
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,340 h 16,12 5,48
(Materiales)
mt11suj020djc Sumidero sifénico de PVC, S- 1,000 Ud 19,95 19,95
246 autolimpiante "JIMTEN",
de salida vertical de 75 mm
de diametro, con rejilla
plana de PVC de 200x200 mm,
color gris.
mt11var020 Material auxiliar para 1,000 Ud 0,75 0,75
saneamiento.
(Medios auxiliares) 0,52
Total 26,70
3% Costes indirectos 0,80
Precio total ud. 27,50
1.7.2.6 Ud Sellado de arqueta de paso, registrable, de dimensiones interiores 50x50x50 cm,
con cierre hermético al paso de los olores mefiticos. Incluso mortero industrial, con
aditivo hidréfugo, M-15 para sellado de juntas.
(Mano de obra)
mo020 Oficial 12 construcciodn. 0,400 h 16,56 6,62
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,300 h 15,72 4,72
(Materiales)
mt09mif010la Mortero industrial para 0,035 t 80,00 2,80
albafileria, de cemento,
color gris, con aditivo
hidréfugo, categoria M-15
(resistencia a compresioén 15
N/mm2), suministrado en
sacos, segun UNE-EN 998-2.
mt11var100 Conjunto de elementos 1,000 Ud 8,25 8,25
necesarios para garantizar
el cierre hermético al paso
de olores mefiticos en
arquetas de saneamiento,
compuesto por: angulares y
chapas metalicas con sus
elementos de fijacion y
anclaje, junta de neopreno,
aceite y demas accesorios.
(Medios auxiliares) 0,45
Total 22,84
3% Costes indirectos 0,69
Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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Precio total ud. 23,53
1.7.2.7 Ud Sombrerete de ventilacién para evacuacion de los productos de la combustion, de
110 mm de diametro interior, temperatura de trabajo de hasta 220°C, para caldera,
calentador o acumulador mural con camara de combustién atmosférica, a gas, con
salida directa a fachada o patio de ventilacion. Incluso p/p de tes, codos, adaptadores,
abrazaderas, soportes murales, deflectores y demas accesorios necesarios y medios de
elevacion. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
(Mano de obra)
mo004 Oficial 12 calefactor. 0,199 h 16,12 3,21
mo103 Ayudante calefactor. 0,199 h 15,72 3,13
(Maquinaria)
QACO0110 Plataforma elevadora de 0,199 h 13,54 2,69
personas, brazo articulado
16 m, diesel
(Materiales)
mt20chn020kc Sombrerete de ventilacioén 1,000 m 7,45 7,45
para evacuacioén de los
productos de la combustioén,
de 110 mm de diametro
interior, temperatura de
trabajo de hasta 220°C.
mt20chn021k Material auxiliar para 1,000 Ud 1,08 1,08
montaje y sujecion a la obra
de los conductos de pared
simple de aluminio, modelo
ALUSTAR ""NEGARRA™, de 110 mm
de diametro interior.
(Medios auxiliares) 0,35
Total 17,91
3% Costes indirectos 0,54
Precio total ud. 18,45
1.7.2.8 m Acometida general de saneamiento, para la evacuacion de aguas residuales y/o
pluviales a la red general del municipio, con una pendiente minima del 2%, formada por
tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m?, de 110 mm de didmetro
exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia, con sus
correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolicion y levantado del firme
existente y posterior reposicion con hormigéon en masa HM-20/P/20/I. Incluso
excavacion previa de la zanja. Totalmente montada, conexionada y probada mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
(Mano de obra)
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,086 h 16,12 1,39
mo020 Oficial 12 construcciodn. 0,744 h 16,56 12,32
mo087 Ayudante construccién de 1,084 h 15,72 17,04
obra civil.
mo107 Ayudante fontanero. 0,086 h 15,72 1,35
Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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mo112 Pedn especializado 0,372 h 15,72 5,85
construccion.
(Maquinaria)
mq01ret020b Retrocargadora sobre 0,035 h 36,52 1,28
neumaticos, de 70 kW.
mqg02rop020 Pisoén vibrante de guiado 0,255 h 3,50 0,89
manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm, tipo rana.
mq05mai030 Martillo neumatico. 0,431 h 4,08 1,76
mqg05pdm010b Compresor portatil eléctrico 0,431 h 16,59 7,15
5 m3/min de caudal.
(Materiales)
mt01avc020 Arena para relleno. 0,299 m? 15,56 4,65
mt10hmf010Mp Hormigén HM-20/P/20/1, 0,077 m? 107,00 8,24
fabricado en central.
mt11tpb030a Tubo de PVC liso, para 1,050 m 3,22 3,38
saneamiento enterrado sin
presion, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m2, de
110 mm de diametro exterior
y 3,2 mm de espesor, segun
UNE-EN 1401-1.
mt11var009 Liquido limpiador para 0,043 | 16,54 0,71
pegado mediante adhesivo de
tubos y accesorios de PVC.
mt11var010 Adhesivo para tubos y 0,022 | 22,91 0,50
accesorios de PVC.
(Medios auxiliares) 2,66
Total 69,17
3% Costes indirectos 2,08
Precio total m. 71,25
1.7.2.9 Ud Conexién de la bajante de aguas pluviales y/o residuales a la arqueta existente de la
red general de saneamiento del municipio. Incluso comprobacién del buen estado de la
acometida existente, trabajos de conexion, rotura de la arqueta desde el exterior con
martillo compresor hasta su completa perforacién, acoplamiento y recibido del tubo de
acometida, empalme con junta flexible, repaso y brufiido con mortero de cemento,
industrial, M-5 en el interior de la arqueta, sellado, pruebas de estanqueidad, reposicion
de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el
tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada.
(Mano de obra)
mo020 Oficial 12 construccion. 1,281 h 16,56 21,21
mo112 Pedn especializado 1,285 h 15,72 20,20
construccion.
(Maquinaria)
mq05mai030 Martillo neumatico. 2,309 h 4,08 9,42
Importe
N° Designacion
Parcial Total
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(Euros) (Euros)
mq05pdm110 Compresor portatil diesel 1,155 h 6,92 7,99
media presion 10 m3/min.
(Materiales)
mt08aaa010a Agua. 0,022 m? 1,50 0,03
mt09mif010ca Mortero industrial para 0,122 t 55,86 6,81
albafiileria, de cemento,
color gris, categoria M-5
(resistencia a compresién 5
N/mm2), suministrado en
sacos, segun UNE-EN 998-2.
mt11var200 Material para ejecucién de 1,000 Ud 15,50 15,50
junta flexible en el empalme
de la acometida al pozo de
registro.
(Medios auxiliares) 1,62
Total 82,78
3% Costes indirectos 2,48
Precio total ud. 85,26
1.7.3 ILUMINACION Y TELECOMUNICACIONES
1.7.31 Ud Plafén para adosar modelo SIMON GAMA 717 o similar, en aluminio, temperatura
de color 3000k - 4000 k, optica general 120°, coon control On - Off, CRI=80, IP 44,Flujo
luminoso 1400 Im - 1500 Im, vida 70 > 30.0000 h a 25 °C . Incluso desmontaje de la
luminaria existente, p/p de linea de cable de cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1
de 1,5 mm? de seccién nominal, bajo tubo flexible reforzado D 20 mm, apertura y tapado
de rozas con mortero de cemento, industrial, M-5 en fabrica de bloque hueco de
hormigén, con rozadora eléctrica y carga manual de escombros sobre camién o
contenedor. Totalmente instalada, conexionada y probada segun REBT-02.
(Mano de obra)
mo003 Oficial 12 electricista. 0,249 h 16,12 4,01
mo102 Ayudante electricista. 0,249 h 15,72 3,91
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,357 h 15,72 5,61
(Materiales)
mt08aaa010a Agua. 0,006 m? 1,50 0,01
mt09mif010ca Mortero industrial para 0,009 t 55,86 0,50
albafileria, de cemento,
color gris, categoria M-5
(resistencia a compresion 5
N/mm2), suministrado en
sacos, segun UNE-EN 998-2.
mt34lyd010eb PLAFON SIMON GAMA 717 1,000 Ud 50,00 50,00
mt35aia010b Tubo flexible corrugado D 20 1,000 m 0,81 0,81
mm, categoria 3422, ICTA de
Gewiss
mt35cun040aa Conductor cobre H07Z1-K, 750 2,000 m 0,29 0,58
V, CPR Cca-slb,dl,al
unipolar 1,5 mm2
(Medios auxiliares) 1,32
Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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Total 66,75
3% Costes indirectos 2,00
Precio total ud. 68,75
1.7.3.2 Ud Plaféon estanco ovalado, para exteriores, GEWISS GUSCIO 320 o equivalente, en
policarbonato, color gris, clase Il, IP55, IK10, con lampara incandescente de 1x100 W
max., totalmente equipado incluso lampara, instalacion y conexionado, segun REBT-02.
Incluso desmontaje de la luminaria existente.
(Mano de obra)
mo003 Oficial 12 electricista. 0,387 h 16,12 6,24
mo102 Ayudante electricista. 0,387 h 15,72 6,08
(Materiales)
mt34beg010aa Plafén estanco ovalado, para 1,000 Ud 25,59 25,59
exteriores, GEWISS GUSCIO
320 o equivalente, en
policarbonato, color gris,
clase 11, IP55, 1K10.
mt34lin010a Lampara incandescente E27 1,000 Ud 0,96 0,96
100 W.
(Medios auxiliares) 0,78
Total 39,65
3% Costes indirectos 1,19
Precio total ud. 40,84
1.7.3.3 Ud Luminaria de emergencia SAGELUX EVO 200 blanco, instalada en la superficie de
la pared, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lumenes, carcasa de 154x80x47 mm,
clase |, proteccion IP 20, con baterias de Ni-Cd de alta temperatura, autonomia de 2 h,
alimentacion a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso p/p de linea de cable de cobre
H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm? de seccién nominal, bajo tubo flexible
reforzado D 20 mm, caja de derivacion empotrada, totalmente equipada, apertura y
tapado de rozas con mortero de cemento, industrial, M-5 en fabrica de bloque hueco de
hormigén, con rozadora eléctrica y carga manual de escombros sobre camién o
contenedor. Totalmente instalada, conexionada y probada segun REBT-02.
(Mano de obra)
mo003 Oficial 12 electricista. 0,196 h 16,12 3,16
mo102 Ayudante electricista. 0,196 h 15,72 3,08
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,357 h 15,72 5,61
(Materiales)
E22FD0020 Caja deriv 100x100x50 mm IP 1,000 Ud 1,81 1,81
40
mt08aaa010a Agua. 0,006 m? 1,50 0,01
mt09mif010ca Mortero industrial para 0,009 t 55,86 0,50
albafiileria, de cemento,
color gris, categoria M-5
(resistencia a compresion 5
N/mm2), suministrado en
sacos, segun UNE-EN 998-2.
Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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mt34aem010d Luminaria de emergencia, 1,000 Ud 25,04 25,04
luminaria LED, flujo
luminoso 200 lumenes,
carcasa de 245x110x58 mm,
clase 11, IP 42, con
baterias de Ni-Cd de alta
temperatura, autonomia de 1
h, alimentacién a 230 V,
tiempo de carga 24 h.
Incluso accesorios y
elementos de fijacion.
mt35aia010b Tubo flexible corrugado D 20 1,000 m 0,81 0,81
mm, categoria 3422, ICTA de
Gewiss
mt35cun040aa Conductor cobre HO07Z1-K, 750 2,000 m 0,29 0,58
V, CPR Cca-slb,dl,al
unipolar 1,5 mm2
(Medios auxiliares) 0,81
Total 41,41
3% Costes indirectos 1,24
Precio total ud. 42,65
1.7.3.4 m Linea para alumbrado compuesta de: canalizacién empotrada en elemento de
construccion de obra de fabrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de
20 mm de diametro nominal, con grado de proteccion IP 545; dos cables unipolares
HO7V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm? de seccién, con
aislamiento de PVC (V), siendo su tensién asignada de 450/750 V. Incluso p/p de
accesorios y elementos de sujecion; apertura y tapado de rozas con mortero de
cemento, industrial, M-5 en fabrica de bloque hueco de hormigén, con rozadora eléctrica
sin afectar a la estabilidad del elemento constructivo, p/p de preparacion de la zona de
trabajo y proteccion de los elementos del entorno que deban mantenerse, limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
(Mano de obra)
mo003 Oficial 12 electricista. 0,037 h 16,12 0,60
mo102 Ayudante electricista. 0,041 h 15,72 0,64
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,357 h 15,72 5,61
(Materiales)
mt08aaa010a Agua. 0,006 m? 1,50 0,01
mt09mif010ca Mortero industrial para 0,009 t 55,86 0,50
albafileria, de cemento,
color gris, categoria M-5
(resistencia a compresion 5
N/mm2), suministrado en
sacos, segun UNE-EN 998-2.
mt35aia010b Tubo flexible corrugado D 20 1,000 m 0,81 0,81
mm, categoria 3422, ICTA de
Gewiss
mt35cun040aa Conductor cobre HO7Z1-K, 750 2,000 m 0,29 0,58
V, CPR Cca-slb,dl,al
unipolar 1,5 mm2
(Medios auxiliares) 0,18
Total 8,93
3% Costes indirectos 0,27
Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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1.7.3.5

mo003

mt33gbg107b

1.7.3.6

mo056

mt40irs010e

mt40www050

1.7.3.7

Precio total m.

Ud Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de proteccion IP 55, monobloc, gama
basica, intensidad asignada 10 AX, tensién asignada 250 V, con tecla simple y caja, de
color blanco, instalado en superficie. Totalmente montado, conexionado y probado.

(Mano de obra)
Oficial 12 electricista. 0,262 h 16,12

(Materiales)

Interruptor unipolar (1P) 1,000 Ud 9,12
estanco, con grado de
proteccién 1P 55 segin I1EC
60439, monobloc, de
superficie, gama basica,
intensidad asignada 10 AX,
tensién asignada 250 V, con
tecla simple y caja, de
color blanco, segun EN
60669.

(Medios auxiliares)

Total

3% Costes indirectos

Precio total ud.

Ud Registro secundario formado por armario de 500x700x150 mm, para paso y
distribucion de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fibra
de vidrio, para montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas
especiales y fijaciones.

(Mano de obra)

Ayudante instalador de 0,515 h 15,72
telecomunicaciones.

(Materiales)

Caja de registro secundario 1,000 Ud 145,23
para paso y distribucién de

instalaciones de ICT, con

cuerpo y puerta de poliéster

reforzado con fibra de

vidrio de 500x700x150 mm,

para montar

superficialmente. Incluso

cierre con llave, accesorios

y fijaciones.

Material auxiliar para 0,250 Ud 1,43
infraestructura de

telecomunicaciones.

(Medios auxiliares)

Total

3% Costes indirectos

Precio total ud.

m Canalizacion fija en superficie de bandeja perforada de PVC rigido, de 60x300 mm.
Incluso p/p de accesorios. Totalmente montada.

(Mano de obra)

4,22

9,12

0,27
13,61
0,41

9,20

8,10

145,23

0,36

3,07
156,76
4,70

14,02

161,46

NO

Designacion

Importe

Parcial

(Euros)

Total

(Euros)
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mo003 Oficial 12 electricista. 0,059 h 16,12 0,95
mo102 Ayudante electricista. 0,059 h 15,72 0,93
(Materiales)
mt35ait030bf Bandeja perforada de PVC 1,000 m 18,77 18,77
rigido, de 60x300 mm, para
soporte y conduccién de
cables eléctricos, incluso
accesorios. Segun UNE-EN
61537.
(Medios auxiliares) 0,41
Total 21,06
3% Costes indirectos 0,63
Precio total m. 21,69
1.7.3.8 Ud Doble interruptor unipolar (1P), gama basica, intensidad asignada 10 AX, tensidn
asignada 250 V, con tecla doble, de color blanco y marco embellecedor para un
elemento, de color blanco, empotrado, sin incluir la caja de mecanismo. Totalmente
montado, conexionado y probado.
(Mano de obra)
mo003 Oficial 12 electricista. 0,187 h 16,12 3,01
(Materiales)
mt33gbg130a Doble interruptor unipolar 1,000 Ud 7,41 7,41
(1P) para empotrar, gama
basica, intensidad asignada
10 AX, tension asignada 250
V, segun EN 60669.
mt33gbg135a Tecla doble para doble 1,000 Ud 2,42 2,42
interruptor/doble
conmutador, gama basica, de
color blanco.
mt33gbg950a Marco embellecedor para un 1,000 Ud 1,94 1,94
elemento, gama béasica, de
color blanco.
(Medios auxiliares) 0,30
Total 15,08
3% Costes indirectos 0,45
Precio total ud. 15,53
1.7.3.9 Ud Instalacion de portero electronico convencional para hasta 8 viviendas compuesto
de: placa exterior de calle convencional con 8 pulsadores de llamada, cierre superior e
inferior, alimentador y hasta 8 teléfonos. Incluso, abrepuertas, visera, cableado y cajas.
(Mano de obra)
mo003 Oficial 12 electricista. 17,798 h 16,12 286,90
mo102 Ayudante electricista. 17,798 h 15,72 279,78
(Materiales)
mt35aia010b Tubo flexible corrugado D 20 17,000 m 0,81 13,77
mm, categoria 3422, ICTA de
Gewiss
mt40pea030c Cable paralelo formado por 7,000 m 0,82 5,74
conductores de cobre de
2x1,0 mm2. Segun UNE 21031.
Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)

Jorge Sastre Segura. Arquitecto Col. n°® 3.452 COALP | David Pérez Barrera. Arquitecto Col. n° 3.612 COALP | (+34)

676 56 95 88 arquitectura@cookwork.es | Co.Ok Work, Arquitectura Ingenieria y disefio | C. Tres Codos 3,

Santa Cruz de La Palma| (+34) 922 41 23 56

JUNIO 2023

38.700

79| 134




“PROYECTO DE REGENERACION Y RENOVACION URBANA EN
URBANIZACION BENAHOARE, PARCELA A”. MODIFICADO N°1A

Documento n° 5. Mediciones y Presupuesto

mt40pga010 Cable formado por 15,000 m 0,45 6,75
conductores de cobre
flexible de 8x0,22 mm2, con
aislamiento de PVC y vaina
exterior de PVC blanco.
mt40pga050a Abrepuertas eléctrico de 1,000 Ud 17,78 17,78
corriente alterna.
mt40pga062b Visera, para médulo 1,000 Ud 31,57 31,57
compacto.
mt40pge030e Kit de portero electroénico 1,000 Ud 314,72 314,72
compuesto por médulo
compacto para audio con 8
pulsadores de llamada en dos
columnas, médulo de sonido,
cierre superior e inferior,
caja de empotrar fuente de
alimentacion y 8 teléfonos
con llamada electronica.
(Medios auxiliares) 19,14
Total 976,15
3% Costes indirectos 29,28
Precio total ud. 1.005,43
1.7.4 CONTRAINCENDIOS
1.7.41 Ud Extintor portatil de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente
extintor, con manguera y trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.
(Mano de obra)
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,180 h 15,72 2,83
(Materiales)
mt41ixo010b Extintor portatil de nieve 1,000 Ud 79,45 79,45
carbénica C02, de eficacia
89B, con 5 kg de agente
extintor, con manguera y
trompa difusora, segin UNE-
EN 3.
(Medios auxiliares) 1,65
Total 83,93
3% Costes indirectos 2,52
Precio total ud. 86,45
1.7.4.2 Ud Extintor portatii de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manémetro y
manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.
(Mano de obra)
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,100 h 15,72 1,57
(Materiales)
Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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mt41ixi010a Extintor portatil de polvo 1,000 Ud 41,83 41,83
quimico ABC polivalente
antibrasa, con presioén
incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de
agente extintor, con
manémetro y manguera con
boquilla difusora, segin
UNE-EN 3.
(Medios auxiliares) 0,87
Total 44,27
3% Costes indirectos 1,33
Precio total ud. 45,60
1.743 Ud Placa de sefalizacion de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente,
de 210x210 mm. Incluso elementos de fijacion.
(Mano de obra)
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,209 h 15,72 3,29
(Materiales)
mt41sny020g Placa de sefializacién de 1,000 Ud 3,80 3,80
equipos contra incendios, de
poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210
mm, segun UNE 23033-1.
Incluso elementos de
fijacion.
(Medios auxiliares) 0,14
Total 7,23
3% Costes indirectos 0,22
Precio total ud. 7,45
2 URBANIZACION
2.1 DESMONTAJE
2141 m Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metalica en
forma recta y vallado metalico, de hasta 120 cm de altura, fijada a paramento de
hormigén o fabrica, sin deteriorar los elementos constructivos a los que esta sujeta.
Incluso retirada y acopio del material levantado, limpieza de los restos de obra y carga
manual del material levantado y restos de obra sobre camién o contenedor.
(Mano de obra)
mo019 Oficial 12 soldador. 0,124 h 16,12 2,00
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,248 h 15,72 3,90
(Maquinaria)
mq08s0l010 Equipo de oxicorte, con 0,118 h 7,37 0,87
acetileno como combustible y
oxigeno como comburente.
(Medios auxiliares) 0,14
Total 6,91
3% Costes indirectos 0,21
Precio total m. 7,12
Importe
N° Designacion

Parcial Total

(Euros) (Euros)
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2.2 CERRAJERIA EXTERIOR

2.21 m Vallado de parcela sobre muro de fabrica con pilastras intermedias, formado por verja
tradicional compuesta de barrotes horizontales de cuadradillo de perfil macizo de acero
laminado en caliente de 12x12 mm fijados con tornillos a las pilastras intermedias,
barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de
12x12 mm de 1 m de altura y postes del mismo material empotrados en muros de
fabrica. Incluso mortero de cemento para recibido de los postes.

(Mano de obra)

mo018 OFficial 12 cerrajero. 0,660 h 16,12 10,64

mo041 Oficial 12 construccién de 0,660 h 16,56 10,93
obra civil.

mo059 Ayudante cerrajero. 0,660 h 15,72 10,38

mo087 Ayudante construccién de 0,733 h 15,72 11,52

obra civil.
(Materiales)

mt08aaa010a Agua. 0,006 m? 1,50 0,01

mt09mif010ka Mortero industrial para 0,019 t 80,00 1,52
albafileria, de cemento,
color gris, con aditivo
hidréfugo, categoria M-10
(resistencia a compresioén 10
N/mm2), suministrado en
sacos, segun UNE-EN 998-2.
mt26aaa033a Anclaje mecanico con taco de 2,000 Ud 0,29 0,58
nylon y tornillo de acero
galvanizado, de cabeza
avellanada.
mt26aac010aa Cuadradillo de perfil macizo 11,250 m 5,66 63,68
de acero laminado en
caliente de 12x12 mm,
montado en taller con
tratamiento anticorrosion
segun UNE-EN I1SO 1461 e
imprimacion SHOP-PRIMER a
base de resina polivinil-
butiral con un espesor medio
de recubrimiento de 20

micras.
(Medios auxiliares) 2,19
Total 111,45
3% Costes indirectos 3,34
Precio total m. 114,79

3 GESTION DE RESIDUOS
3.1 GESTION RESIDUOS NO PELIGROSOS

3141 m? Transporte con camion de residuos inertes de hormigones, morteros, prefabricados y
materiales ceramicos producidos en obras de construcciéon y/o demolicién, a vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa
a la obra o centro de valorizaciéon o eliminaciéon de residuos, situado a 30 km de
distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a maquina en obra, ida,
descarga y vuelta.

(Maquinaria)

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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mq04cap020aa Camién de transporte de 10 t 0,379 h 24,97 9,46
con una capacidad de 8 m3 y
2 ejes.
(Medios auxiliares) 0,19
Total 9,65
3% Costes indirectos 0,29
Precio total m3. 9,94
3.1.2 m?® Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y
prefabricados producidos en obras de construccion y/o demolicién, en vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa
a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos. Sin incluir el transporte.
(Maquinaria)
mq04res025a Canon de vertido por entrega 1,158 m? 6,90 7,99
de residuos inertes de
hormigones, morteros y
prefabricados, producidos en
obras de construccion y/o
demolicién, en vertedero
especifico, instalacién de
tratamiento de residuos de
mampostero de albafiil de
construccion y demolicién
externa a la obra o centro
de valorizacién o
eliminacidén de residuos.
(Medios auxiliares) 0,16
Total 8,15
3% Costes indirectos 0,24
Precio total m3. 8,39
3.1.3 Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construccion y/o
demolicion, con contenedor de 3,5 m?, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento
de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacién de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
(Maquinaria)
mq04res010ed Carga y cambio de contenedor 1,158 Ud 98,80 114,41
de 3,5 m3, para recogida de
residuos inertes de madera
producidos en obras de
construccion y/o demolicion,
colocado en obra a pie de
carga, incluso servicio de
entrega y alquiler.
(Medios auxiliares) 2,29
Total 116,70
3% Costes indirectos 3,50
Precio total ud. 120,20
Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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3.1.4 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 3,5 m*® con residuos inertes de
madera producidos en obras de construccion y/o demolicién, en vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o
centro de valorizacion o eliminacién de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler,
recogida en obra del contenedor y transporte.
(Maquinaria)
mqg04res020dc Canon de vertido por entrega 1,158 Ud 42,00 48,64
de contenedor de 3,5 m3 con
residuos inertes de madera
producidos en obras de
construccion y/o demolicion,
en vertedero especifico,
instalacion de tratamiento
de residuos de mampostero de
albafil de construccién y
demolicidén externa a la obra
o centro de valorizacién o
eliminacidén de residuos.
(Medios auxiliares) 0,97
Total 49,61
3% Costes indirectos 1,49
Precio total ud. 51,10
3.1.5 Ud Transporte de residuos inertes metalicos producidos en obras de construccién y/o
demolicion, con contenedor de 7 m?, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento
de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacién de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
(Maquinaria)
mqg04res010ih Carga y cambio de contenedor 1,162 Ud 148,20 172,21
de 7 m3, para recogida de
residuos inertes metalicos
producidos en obras de
construccion y/o demolicion,
colocado en obra a pie de
carga, incluso servicio de
entrega y alquiler.
(Medios auxiliares) 3,44
Total 175,65
3% Costes indirectos 5,27
Precio total ud. 180,92
3.1.6 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m® con residuos inertes metalicos
producidos en obras de construccion y/o demolicién, en vertedero especifico, instalacion
de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacién de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida
en obra del contenedor y transporte.
(Materiales)
E41CA0080 Tasa gestor aut. 12,250 t 25,75 315,44
valorizacion resid. metales,
sin sust. pelig., LER 170405
y 170407.
(Medios auxiliares) 6,31
Importe
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(Euros) (Euros)
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Total 321,75
3% Costes indirectos 9,65
Precio total ud. 331,40
3.1.7 m?® Transporte con camion de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construccién y/o demolicién, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento
de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacién de residuos, situado a 30 km de distancia.
(Maquinaria)
mqO04cap020aa Camién de transporte de 10 t 0,200 h 24,97 4,99
con una capacidad de 8 m3 y
2 ejes.
(Medios auxiliares) 0,10
Total 5,09
3% Costes indirectos 0,15
Precio total m3. 5,24
3.1.8 m? Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos
en obras de construccion y/o demolicion, en vertedero especifico, instalaciéon de
tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacion de residuos.
(Maquinaria)
mqg04res025¢c Canon de vertido por entrega 1,158 m? 15,40 17,83
de mezcla sin clasificar de
residuos inertes producidos
en obras de construccién y/o
demolicidén, en vertedero
especifico, instalacién de
tratamiento de residuos de
mampostero de albafil de
construccion y demolicién
externa a la obra o centro
de valorizacién o
eliminacién de residuos.
(Medios auxiliares) 0,36
Total 18,19
3% Costes indirectos 0,55
Precio total m®. 18,74
3.2 GESTION RESIDUOS PELIGROSOS
3.21 Ud Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de construccion y/o
demolicion, con contenedor de 1,0 m?, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento
de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacién de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
(Maquinaria)
Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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mq04res010la

3.2.2

mt08grg030ic

41

mt49bah060

Carga y cambio de contenedor 1,158 Ud 130,00
de 1 m3, para recogida de

residuos peligrosos

producidos en obras de

construccion y/o demolicion,

colocado en obra a pie de

carga, incluso servicio de

entrega y alquiler.

(Medios auxiliares)

Total

3% Costes indirectos

Precio total ud.

Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de biddn
de 200 litros de capacidad con envases que contienen restos de sustancias peligrosas o
estan contaminados por ellas procedentes de la construccion o demolicién. Sin incluir el
coste del recipiente ni el transporte.

(Materiales)

Canon de vertido por entrega 1,000 Ud 46,35
a gestor autorizado de
residuos peligrosos de bidén
de 200 litros de capacidad,
con envases que contienen
restos de sustancias
peligrosas o estéan
contaminados por ellas
procedentes de la
construccion o demolicidn.
(Medios auxiliares)

Total

3% Costes indirectos

Precio total ud.
4 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

Ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente,
sobre una muestra de baldosa de hormigén, tomada en obra, para la determinaciéon de
las siguientes caracteristicas: resistencia al deslizamiento segun UNE-ENV 12633.
Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.

(Materiales)

Ensayo para determinar la 1,000 Ud 183,06
resistencia al deslizamiento

de una muestra de baldosa de

hormigén, segin UNE-ENV

12633, incluso

desplazamiento a obra, toma

de muestra e informe de

resultados.

(Medios auxiliares)

Total

3% Costes indirectos

Precio total ud.

150,54

3,01
153,55
4,61

46,35

0,93
47,28
1,42

158,16

183,06

3,66
186,72
5,60

48,70

192,32

NO

Designacion

Importe

Parcial

(Euros)

Total

(Euros)
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4.2 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente,
sobre una muestra de barras corrugadas de acero de un mismo lote, tomada en obra,
para la determinacion de las siguientes caracteristicas: traccion y caracteristicas
geométricas de barras de acero corrugado, segiun UNE-EN ISO 15630-1, UNE 36068 y
UNE 36065; doblado-desdoblado a 90°, de barras de acero corrugado, segun segun
UNE-EN ISO 15630-1; y doblado simple a 180°, de barras de acero corrugado, segun
segun UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e
informe de resultados.
(Materiales)
E12BA0010 Ensayo de traccién de barras 1,000 Ud 50,00 50,00
de acero corrugado
E12BA0020 Ensayo de doblado-desdoblado 1,000 Ud 13,00 13,00
a 90° de barras acero
corrugado
E12BA0030 Ensayo de doblado simple a 1,000 Ud 7,77 7,77
180° de barras acero
corrugado
(Medios auxiliares) 1,42
Total 72,19
3% Costes indirectos 217
Precio total ud. 74,36
4.3 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente,
sobre una muestra de hormigén fresco sin D.O.R., tomada en obra segun UNE-EN
12350-1, para la determinacion de las siguientes caracteristicas: consistencia del
hormigén fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams segun UNIE-
EN 12350-2 y resistencia caracteristica a compresion del hormigéon endurecido
mediante control estadistico con fabricacion y curado de seis probetas cilindricas de
15x30 cm del mismo lote segun UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresiéon de
las mismas segun UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e
informe de resultados.
(Materiales)
mt49hob020g Ensayo para determinar la 1,000 Ud 87,38 87,38
consistencia del hormigon
fresco mediante el método de
asentamiento del cono de
Abrams segun UNE-EN 12350-2
y la resistencia
caracteristica a compresion
del hormigén endurecido
mediante control estadistico
con fabricacién y curado de
seis probetas cilindricas de
15x30 cm del mismo lote
segun UNE-EN 12390-2, con
refrentado y rotura a
compresion segun UNE-EN
12390-3, incluso
desplazamiento a obra, toma
de muestra de hormigoén
fresco segin UNE-EN 12350-1
e informe de resultados.
(Medios auxiliares) 1,75
Total 89,13
3% Costes indirectos 2,67
Precio total ud. 91,80
Importe
N° Designacion
Parcial Total
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mt50cas050a

5 SEGURIDAD Y SALUD
5.1 INSTALACIONES PROVISIONALES

Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30
(9,80) m?, compuesta por: estructura metalica mediante perfiles conformados en frio;
cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminacién de pintura prelacada;
cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalacién de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz
exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm vy rejas; puerta
de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de
chapa galvanizada de seccion trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en
paredes. Segun R.D. 1627/1997.

(Materiales)

Mes de alquiler de caseta 1,000 Ud 100,50
prefabricada para vestuarios
en obra, de 4,20x2,33x2,30
(9,80) m2, compuesta por:
estructura metéalica mediante
perfiles conformados en
frio; cerramiento de chapa
nervada y galvanizada con
terminacién de pintura
prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada
reforzada con perfil de
acero; aislamiento interior
con lana de vidrio combinada
con poliestireno expandido;
instalacioéon de electricidad
y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y
punto de luz exterior;
ventanas correderas de
aluminio anodizado, con luna
de 6 mm y rejas; puerta de
entrada de chapa galvanizada
de 1 mm con cerradura; suelo
de aglomerado revestido con
PVC continuo de 2 mm y
poliestireno de 50 mm con
apoyo en base de chapa
galvanizada de seccién
trapezoidal y revestimiento
de tablero melaminado en
paredes. Segun R.D.
1627/1997.

(Medios auxiliares)

Total

3% Costes indirectos

Precio total ud.

100,50

2,01
102,51
3,08

105,59

NO

Designacion

Importe

Parcial

Total
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mt50cas010e

Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m
(7,80 m?), compuesta por: estructura metalica mediante perfiles conformados en frio;
cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminacién de pintura prelacada;
cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalaciones de
fontaneria, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos
fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas
correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm vy rejas; puerta de entrada de
chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo contrachapado hidréfugo con capa
fenodlica antideslizante; revestimiento de tablero melaminado en paredes; dos inodoros,
dos platos de ducha y lavabo de tres grifos, de fibra de vidrio con terminacion de gel-
coat blanco y pintura antideslizante; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha.
Segun R.D. 1627/1997.

(Materiales)

Mes de alquiler de caseta 1,000 Ud 168,80
prefabricada para aseos en
obra, de 4,10x1,90x2,30 m
(7,80 m2), compuesta por:
estructura metéalica mediante
perfiles conformados en
frio; cerramiento de chapa
nervada y galvanizada con
terminacién de pintura
prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada
reforzada con perfil de
acero; aislamiento interior
con lana de vidrio combinada
con poliestireno expandido;
instalaciones de fontaneria,
saneamiento y electricidad y
fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y
punto de luz exterior; termo
eléctrico de 50 litros de
capacidad; ventanas
correderas de aluminio
anodizado, con luna de 6 mm
y rejas; puerta de entrada
de chapa galvanizada de 1 mm
con cerradura; suelo
contrachapado hidréfugo con
capa fendlica
antideslizante;
revestimiento de tablero
melaminado en paredes; dos
inodoros, dos platos de
ducha y lavabo de tres
grifos, de fibra de vidrio
con terminacién de gel-coat
blanco y pintura
antideslizante; puerta de
madera en inodoro y cortina
en ducha. Segun R.D.
1627/1997.

(Medios auxiliares)

Total

3% Costes indirectos

168,80

3,38
172,18
517

NO

Designacion

Importe

Parcial Total
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Precio total ud.

Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30
(18,40) m?, compuesta por: estructura metélica mediante perfiles conformados en frio;
cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminacién de pintura prelacada;
cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalacion de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz
exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm vy rejas; puerta
de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de
chapa galvanizada de seccion trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en
paredes. Segun R.D. 1627/1997.

(Materiales)

Mes de alquiler de caseta 1,000 Ud 183,31
prefabricada para comedor en
obra, de 7,87x2,33x2,30
(18,40) m2, compuesta por:
estructura metéalica mediante
perfiles conformados en
frio; cerramiento de chapa
nervada y galvanizada con
terminacion de pintura
prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada
reforzada con perfil de
acero; aislamiento interior
con lana de vidrio combinada
con poliestireno expandido;
instalacion de electricidad
y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y
punto de luz exterior;
ventanas correderas de
aluminio anodizado, con luna
de 6 mm y rejas; puerta de
entrada de chapa galvanizada
de 1 mm con cerradura; suelo
de aglomerado revestido con
PVC continuo de 2 mm y
poliestireno de 50 mm con
apoyo en base de chapa
galvanizada de seccioén
trapezoidal y revestimiento
de tablero melaminado en
paredes. Segin R.D.
1627/1997.

(Medios auxiliares)

Total

3% Costes indirectos

Precio total ud.

183,31

3,67
186,98
5,61

177,35

192,59

NO

Designacion

Importe

Parcial

Total
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mt50cas030e

Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e
inodoro) en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m?), compuesta por: estructura metalica
mediante perfiles conformados en frio; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con
terminacion de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada
con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno
expandido; instalaciones de fontaneria, saneamiento y electricidad y fuerza con toma
exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de
aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada
de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mmi y
poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de seccion trapezoidal
y revestimiento de tablero melaminado en paredes.

(Materiales)

Mes de alquiler de caseta 1,000 Ud 135,23
prefabricada para despacho
de oficina con aseo (lavabo
e inodoro) en obra, de
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m2),
compuesta por: estructura
metalica mediante perfiles
conformados en frio;
cerramiento de chapa nervada
y galvanizada con
terminacion de pintura
prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada
reforzada con perfil de
acero; aislamiento interior
con lana de vidrio combinada
con poliestireno expandido;
instalaciones de fontaneria,
saneamiento y electricidad y
fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y
punto de luz exterior;
ventanas correderas de
aluminio anodizado, con luna
de 6 mm y rejas; puerta de
entrada de chapa galvanizada
de 1 mm con cerradura; suelo
de aglomerado revestido con
PVC continuo de 2 mm y
poliestireno de 50 mm con
apoyo en base de chapa
galvanizada de secciodn
trapezoidal y revestimiento
de tablero melaminado en
paredes.

(Medios auxiliares)

Total

3% Costes indirectos

Precio total ud.

135,23

2,70
137,93
4,14

142,07

NO

Designacion

Importe

Parcial Total
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Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales,
pequefia maquinaria y herramientas, de 2,20x2,44x2,05 m (5,40 m?), compuesta por:
estructura metalica mediante perfiles conformados en frio; cerramiento de chapa
nervada y galvanizada con terminacidon de pintura prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; instalacion de electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas
correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm vy rejas; puerta de entrada de
chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado hidréfugo de 19 mm.

(Materiales)

Mes de alquiler de caseta
prefabricada para
almacenamiento en obra de
materiales, pequefa
maquinaria y herramientas,
de 2,20x2,44x2,05 m (5,40
m2), compuesta por:
estructura metéalica mediante
perfiles conformados en
frio; cerramiento de chapa
nervada y galvanizada con
terminacion de pintura
prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada
reforzada con perfil de
acero; instalacion de
electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos
fluorescentes y punto de luz
exterior; ventanas
correderas de aluminio
anodizado, con luna de 6 mm
y rejas; puerta de entrada
de chapa galvanizada de 1 mm
con cerradura; suelo de
aglomerado hidréfugo de 19
mm.

(Medios auxiliares)

1,000 Ud 79,57 79,57

1,59
Total 81,16
3% Costes indirectos 2,43

Precio total ud. 83,59

NO

Designacion

Importe

Parcial Total
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5.1.6 Ud Acometida provisional de fontaneria enterrada a caseta prefabricada de obra,
incluso conexion a la red provisional de obra, hasta una distancia maxima de 8 m.
(Materiales)
mt50ica010c Acometida provisional de 1,000 Ud 102,47 102,47
fontaneria a caseta
prefabricada de obra.
(Medios auxiliares) 2,05
Total 104,52
3% Costes indirectos 3,14
Precio total ud. 107,66
51.7 Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra,
incluso conexion a la red general municipal, hasta una distancia maxima de 8 m.
(Materiales)
mt50ica010b Acometida provisional de 1,000 Ud 413,20 413,20
saneamiento a caseta
prefabricada de obra.
(Medios auxiliares) 8,26
Total 421,46
3% Costes indirectos 12,64
Precio total ud. 434,10
5.1.8 Ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra, incluso
conexion al cuadro eléctrico provisional de obra, hasta una distancia maxima de 50 m.
(Materiales)
mt50ica010a Acometida provisional 1,000 Ud 175,20 175,20
eléctrica a caseta
prefabricada de obra.
(Medios auxiliares) 3,50
Total 178,70
3% Costes indirectos 5,36
Precio total ud. 184,06
5.1.9 Ud Suministro y colocacion de mesa para 10 personas (amortizable en 4 usos), 2
bancos para 5 personas (amortizables en 2 usos), horno microondas (amortizable en 5
usos), nevera (amortizable en 5 usos) y depdsito de basura (amortizable en 10 usos) en
local o caseta de obra para comedor, incluso montaje e instalacion.
(Mano de obra)
mo120 Pedn Seguridad y Salud. 1,009 h 15,72 15,86
(Materiales)
mt50mca060 Depdsito de basuras de 800 0,100 Ud 240,21 24,02
1.
mt50mca070 Banco de madera para 5 1,000 Ud 121,92 121,92
personas.
mt50mca080 Mesa de melamina para 10 0,250 Ud 239,27 59,82
personas.
mt50mca090 Horno microondas de 18 1 y 0,200 Ud 272,01 54,40
800 W.
Importe
N° Designacion
Parcial Total
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mt50mca100 Nevera eléctrica. 0,200 Ud 447,72 89,54
(Medios auxiliares) 7,31
Total 372,87
3% Costes indirectos 11,19
Precio total ud. 384,06
5.1.10 Ud Horas de limpieza y desinfeccién de la caseta o local provisional en obra, realizadas
por pedn ordinario de construccion. Incluso p/p de material y elementos de limpieza.
Segun R.D. 486/1997.
(Medios auxiliares)
YPLO10 Hora de limpieza y 1,000 Ud 15,13 15,13
desinfeccidn de caseta o
local provisional en obra.
Total 15,13
3% Costes indirectos 0,45
Precio total ud. 15,58
5.1.11 Ud Botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodon hidrofilo, venda, esparadrapo, apdsitos adhesivos,
un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo,
antiespasmodicos, analgésicos, tonicos cardiacos de urgencia, un torniquete, un
termometro clinico y jeringuillas desechables, instalado en el vestuario.
(Mano de obra)
mo120 Pedn Seguridad y Salud. 0,184 h 15,72 2,89
(Materiales)
mt50eca010 Botiquin de urgencia 1,000 Ud 46,01 46,01
provisto de desinfectantes y
antisépticos autorizados,
gasas estériles, algodén
hidréfilo, venda,
esparadrapo, apositos
adhesivos, un par de
tijeras, pinzas, guantes
desechables, bolsa de goma
para agua y hielo,
antiespasmoédicos,
analgésicos, tonicos
cardiacos de urgencia, un
torniquete, un termémetro
clinico y jeringuillas
desechables.
(Medios auxiliares) 0,98
Total 49,88
3% Costes indirectos 1,50
Precio total ud. 51,38
5.1.12 Ud Suministro de bolsa de hielo, caja de apdsitos, paquete de algodon, rollo de
esparadrapo, caja de analgésico de acido acetilsalicilico, caja de analgésico de
paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de
yodo para el botiquin de urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso
de la obra.
(Materiales)
Importe
N° Designacion
Parcial Total
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mt50eca011b

mt50ecal11e

mt50eca011f

mt50ecal11g

mt50eca011i

mt50eca011j

mt50eca011l

mt50ecal011m

mt50ecal11n

5.1.13

mo120

Bolsa para hielo, de 250
cm3, para reposicion de
botiquin de urgencia.
Apésitos adhesivos, en caja
de 120 unidades, para
reposicion de botiquin de
urgencia.

Algodén hidrofilo, en
paquete de 100 g, para
reposicion de botiquin de
urgencia.

Esparadrapo, en rollo de 5
cm de ancho y 5 m de
longitud, para reposicion de
botiquin de urgencia.
Analgésico de acido
acetilsalicilico, en caja de
20 comprimidos, para
reposicion de botiquin de
urgencia.

Analgésico de paracetamol,
en caja de 20 comprimidos,
para reposiciéon de botiquin
de urgencia.

Botella de agua oxigenada,
de 250 cm3, para reposicion
de botiquin de urgencia.
Botella de alcohol de 96°,
de 250 cm3, para reposicion
de botiquin de urgencia.
Frasco de tintura de yodo,
de 100 cm3, para reposicion
de botiquin de urgencia.
(Medios auxiliares)

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3% Costes

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

3,05

5,50

0,90

3,75

1,25

1,40

1,70

1,35

2,45

Total

indirectos

Precio total ud.

Ud Suministro y colocaciéon de extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente
antibrasa, con presion incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente
extintor, con manémetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.
Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje, mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.

(Mano de obra)
Pedén Seguridad y Salud.

(Materiales)

0,112

h

15,72

3,05

5,50

0,90

3,75

1,25

1,40

1,70

1,35

2,45

0,43
21,78
0,65

22,43

1,76

NO

Designacion

Importe

Parcial Total
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mt41ixi010a

5.1.14

mt50ehg010a

5.21

Extintor portéatil de polvo
quimico ABC polivalente
antibrasa, con presioén
incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de
agente extintor, con
manémetro y manguera con
boquilla difusora, segin
UNE-EN 3.

(Medios auxiliares)

0,333 Ud 41,83

Total

3% Costes indirectos

Precio total ud.

Ud Estacion de higiene, de 60x60x160 cm, formada por: panel autoportante de tablero
de fibras tipo HDF, de 25 mm de espesor, con texto y pictograma indicativo de su uso,
bordes redondeados y canteados con plastico, pies regulables, y dos estantes de chapa
de acero, acabado lacado, para colocar las cajas de guantes y mascarillas; dosificadlor
de gel hidroalcohdlico virucida, rellenable de accionamiento manual, de 1 | de
capacidad, de polipropileno; y contenedor, de 40 | de capacidad, de polipropileno, con
pedal de apertura de tapa, para depositar los guantes usados y las mascarillas usadas.

(Materiales)

Estacion de higiene, de
60x60x160 cm, formada por:
panel autoportante de
tablero de fibras tipo HDF,
de 25 mm de espesor, con
texto y pictograma
indicativo de su uso, bordes
redondeados y canteados con
plastico, pies regulables, y
dos estantes de chapa de
acero, acabado lacado, para
colocar las cajas de guantes
y mascarillas; dosificador
de gel hidroalcohélico
virucida, rellenable de
accionamiento manual, de 1 1
de capacidad, de
polipropileno; y contenedor,
de 40 1 de capacidad, de
polipropileno, con pedal de
apertura de tapa, para
depositar los guantes usados
y las mascarillas usadas.
(Medios auxiliares)

1,000 Ud 212,99

Total

3% Costes indirectos

Precio total ud.

5.2 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su
cabeza contra objetos duros e inmoviles, amortizable en 2 usos.

(Materiales)

13,93

0,31
16,00
0,48

16,48

212,99

4,26
217,25
6,52

223,77

NO

Designacion

Importe

Parcial Total
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(Euros) (Euros)
mt50epc010hb Casco contra golpes, EPI de 0,500 Ud 19,36 9,68
categoria 11, segun EN 812,
cumpliendo todos los
requisitos de seguridad
segun el R.D. 1407/1992.
(Medios auxiliares) 0,19
Total 9,87
3% Costes indirectos 0,30
Precio total ud. 10,17
5.2.2 Ud Sistema de sujecion y retencion compuesto por un conector basico (clase B) que
permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en este precio),
amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre,
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energia encargado de disipar la energia
cinética desarrollada durante una caida desde una altura determinada, amortizable en 4
usos y un arnés de asiento constituido por bandas, herrajes y hebillas que, formando un
cinturén con un punto de enganche bajo, unido a sendos soportes que rodean a cada
pierna, permiten sostener el cuerpo de una persona consciente en posicion sentada,
amortizable en 4 usos.
(Materiales)
mt50epd010d Conector basico (clase B), 0,250 Ud 15,07 3,77
EP1 de categoria 111, segln
UNE-EN 362, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad
segun el R.D. 1407/1992.
mt50epd012ad Cuerda de fibra como 0,250 Ud 63,81 15,95
elemento de amarre, de
longitud fija, EPI de
categoria 111, segin UNE-EN
354, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad
segun el R.D. 1407/1992.
mt50epd013d Absorbedor de energia, EPI 0,250 Ud 91,06 22,77
de categoria Ill, segin UNE-
EN 355, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad
segun el R.D. 1407/1992.
mt50epd015d Arnés de asiento, EPI de 0,250 Ud 92,15 23,04
categoria 111, segin UNE-EN
813, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad
segun el R.D. 1407/1992.
(Medios auxiliares) 1,31
Total 66,84
3% Costes indirectos 2,01
Precio total ud. 68,85
5.2.3 Ud Gafas de proteccion con montura integral, resistentes a salpicaduras de liquidos,
con ocular unico sobre una montura flexible y cinta elastica, amortizable en 1 uso.
(Materiales)
Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)

Jorge Sastre Segura. Arquitecto Col. n°® 3.452 COALP | David Pérez Barrera. Arquitecto Col. n° 3.612 COALP | (+34)
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mt50epj010bfa Gafas de proteccidn con 1,000 Ud 11,89 11,89
montura integral,
resistentes a salpicaduras
de liquidos, EPI de
categoria 11, segin UNE-EN
166, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad
segun el R.D. 1407/1992.
(Medios auxiliares) 0,24
Total 12,13
3% Costes indirectos 0,36
Precio total ud. 12,49
5.24 Ud Gafas de proteccién con montura integral, resistentes a polvo grueso, con ocular
Unico sobre una montura flexible y cinta elastica, amortizable en 1 uso.
(Materiales)
mt50epj010cfa Gafas de protecciéon con 1,000 Ud 17,56 17,56
montura integral,
resistentes a polvo grueso,
EPI de categoria 11, segun
UNE-EN 166, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad
segun el R.D. 1407/1992.
(Medios auxiliares) 0,35
Total 17,91
3% Costes indirectos 0,54
Precio total ud. 18,45
5.2.5 Ud Par de guantes contra riesgos mecanicos, de algodon con refuerzo de serraje
vacuno en la palma, resistente a la abrasion, al corte por cuchilla, al rasgado y a la
perforacion, amortizable en 1 uso.
(Materiales)
mt50epm010ca Par de guantes contra 1,000 Ud 13,36 13,36
riesgos mecéanicos, EPIl de
categoria 11, segin UNE-EN
420 y UNE-EN 388, cumpliendo
todos los requisitos de
seguridad segun el R.D.
1407/1992.
(Medios auxiliares) 0,27
Total 13,63
3% Costes indirectos 0,41
Precio total ud. 14,04
5.2.6 Ud Par de guantes contra productos quimicos, de algodén y PVC superplastificado,
resistente ante acidos y bases, amortizable en 1 uso.
(Materiales)
Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)

Jorge Sastre Segura. Arquitecto Col. n°® 3.452 COALP | David Pérez Barrera. Arquitecto Col. n° 3.612 COALP | (+34)
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mt50epm010fa

5.2.7

mt50epm010md

528

mt50epo010fe

5.2.9

Par de guantes contra 1,000 Ud 1,09
productos quimicos, EPI de

categoria 111, segin UNE-EN

420 y UNE-EN 374-1,

cumpliendo todos los

requisitos de seguridad

segun el R.D. 1407/1992.

(Medios auxiliares)

Total

3% Costes indirectos

Precio total ud.
Ud Par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tension, amortizable en 4 usos.
(Materiales)

Par de guantes para trabajos 0,250 Ud 41,56
eléctricos de baja tension,

EPI de categoria 111, segun

UNE-EN 420 y UNE-EN 60903,

cumpliendo todos los

requisitos de seguridad

segun el R.D. 1407/1992.

(Medios auxiliares)

Total

3% Costes indirectos

Precio total ud.

Ud Juego de orejeras, estandar, compuesto por un casquete disefiado para producir
presion sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con
atenuacion acustica de 33 dB, amortizable en 5 usos.

(Materiales)

Juego de orejeras, estandar, 0,200 Ud 55,74
con atenuacioén acustica de

33 dB, EPI de categoria 11,

segln UNE-EN 352-1 y UNE-EN

458, cumpliendo todos los

requisitos de seguridad

segun el R.D. 1407/1992.

(Medios auxiliares)

Total

3% Costes indirectos

Precio total ud.

Ud Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J
y a una compresion de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, resistente a la
perforacion, con cédigo de designacién SB, amortizable en 2 usos.

(Materiales)

1,09

0,02
1,11
0,03

10,39

0,21
10,60
0,32

11,15

0,22
11,37
0,34

10,92

11,71

NO

Designacion

Importe

Parcial

(Euros)

Total

(Euros)
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mt50epp010pnb

5.2.10

mt50epu005b

5.2.11

mt50epu040e

5.2.12

Par de botas bajas de
seguridad, con puntera
resistente a un impacto de
hasta 200 J y a una
compresion de hasta 15 kN,
con resistencia al
deslizamiento, resistente a
la perforacion, EPI de
categoria 11, segin UNE-EN
1SO 20344 y UNE-EN 1SO
20345, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad
segun el R.D. 1407/1992.
(Medios auxiliares)

Ud Mono de proteccion, amortizable en 2 usos.

(Materiales)

Mono de proteccién, EPI de
categoria 1, segln UNE-EN
340, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad
segun el R.D. 1407/1992.
(Medios auxiliares)

0,500 Ud 40,95

Total

3% Costes indirectos

Precio total ud.

0,500 Ud 38,80

Total

3% Costes indirectos

Precio total ud.

Ud Cinturén con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 5

usos.
(Materiales)

Bolsa portaherramientas, EPI
de categoria Il, segln UNE-
EN 340, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad
segun el R.D. 1407/1992.
(Medios auxiliares)

0,200 Ud 24,04

Total

3% Costes indirectos

Precio total ud.

Ud Mascarilla autofiltrante contra particulas, fabricada totalmente de material filtrante,
que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del
trabajador frente a la atmdsfera ambiente, FFP1, con valvula de exhalacion, amortizable

en 1 uso.
(Materiales)

20,48

0,41
20,89
0,63

19,40

0,39
19,79
0,59

21,52

4,81

0,10
4,91
0,15

20,38

5,06

NO

Designacion

Importe

Parcial

(Euros)

Total

(Euros)

Jorge Sastre Segura. Arquitecto Col. n°® 3.452 COALP | David Pérez Barrera. Arquitecto Col. n° 3.612 COALP | (+34)
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mt50epv020aa Mascarilla autofiltrante 1,000 Ud 2,87 2,87
contra particulas, FFP1, con
valvula de exhalacién, EPI
de categoria 111, segun UNE-
EN 149, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad
segun el R.D. 1407/1992.
(Medios auxiliares) 0,06
Total 2,93
3% Costes indirectos 0,09
Precio total ud. 3,02
5.3 PROTECCIONES COLECTIVAS, SENALIZACION Y FORMACION
5.31 Ud Suministro, colocacion y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PWVC
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijacion, amortizable en 3 usos, fijado
con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera.
(Mano de obra)
mo120 Pedn Seguridad y Salud. 0,228 h 15,72 3,58
(Materiales)
mt50les020a Cartel general indicativo de 0,333 Ud 10,75 3,58
riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm,
con 6 orificios de fijacion.
mt50spr046 Brida de nylon, de 4,8x200 6,000 Ud 0,03 0,18
mm .
(Medios auxiliares) 0,15
Total 7.49
3% Costes indirectos 0,22
Precio total ud. 7,71
5.3.2 m Suministro, colocacién y desmontaje de cinta para balizamiento, de material plastico,
de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de
color rojo y blanco, sujeta sobre un soporte existente.
(Mano de obra)
mo120 Pedn Seguridad y Salud. 0,074 h 15,72 1,16
(Materiales)
mt50bal010a Cinta para balizamiento, de 1,100 m 0,10 0,11
material plastico, de 8 cm
de anchura y 0,05 mm de
espesor, impresa por ambas
caras en franjas de color
rojo y blanco.
(Medios auxiliares) 0,03
Total 1,30
3% Costes indirectos 0,04
Precio total m. 1,34
Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)

Jorge Sastre Segura. Arquitecto Col. n°® 3.452 COALP | David Pérez Barrera. Arquitecto Col. n° 3.612 COALP | (+34)
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5.3.3 Ud Suministro y colocacién de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura, de: 2
piezas, con cuerpo de polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 200 mm
de anchura vy retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y desmontaje.
(Mano de obra)
mo120 Pedébn Seguridad y Salud. 0,023 h 15,72 0,36
(Materiales)
mt50bal030wa Cono de balizamiento 0,100 Ud 11,75 1,18
reflectante de 50 cm de
altura, de 2 piezas, con
cuerpo de polietileno y base
de caucho, con 1 banda
reflectante de 200 mm de
anchura y retrorreflectancia
nivel 1 (E.G.).
(Medios auxiliares) 0,03
Total 1,57
3% Costes indirectos 0,05
Precio total ud. 1,62
5.34 m Delimitaciéon provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por
vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con
pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5
mm de diametro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de
40 mm de diametro, acabado galvanizado, amortizables en 10 usos y bases
prefabricadas de hormigon, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes,
amortizables en 10 usos. Incluso malla de ocultacién de polietileno de alta densidad,
color verde, colocada sobre las vallas y p/p de montaje, mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
(Mano de obra)
mo119 Oficial 12 Seguridad y 0,114 h 16,56 1,89
Salud.
mo120 Pedn Seguridad y Salud. 0,228 h 15,72 3,58
(Materiales)
mt50spr050 Malla tupida de polietileno 2,000 m? 0,44 0,88
de alta densidad, con
tratamiento ultravioleta,
color verde, 60% de
porcentaje de cortaviento,
con orificios cada 20 cm en
todo el perimetro.
Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)

Jorge Sastre Segura. Arquitecto Col. n°® 3.452 COALP | David Pérez Barrera. Arquitecto Col. n° 3.612 COALP | (+34)
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mt50spv020

mt50spv025

5.3.5

mt50mas010

5.3.6

mo120

Valla trasladable de 0,030 Ud 30,75
3,50x2,00 m, formada por
panel de malla
electrosoldada con pliegues
de refuerzo, de 200x100 mm
de paso de malla, con
alambres horizontales de 5
mm de diametro y verticales
de 4 mm de diametro,
soldados en los extremos a
postes verticales de 40 mm
de diametro, acabado
galvanizado, para
delimitacién provisional de
zona de obras, incluso
argollas para unién de
postes.

Base prefabricada de 0,040 Ud 4,80
hormigén, de 65x24x12 cm,
con 8 orificios, reforzada
con varillas de acero, para
soporte de valla
trasladable.

(Medios auxiliares)

Total

3% Costes indirectos

Precio total m.

Ud Reunién del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunién
de dos horas. EI Comité estara compuesto por un técnico cualificado en materia de
Seguridad y Salud con categoria de encargado de obra, dos trabajadores con categoria
de oficial de 22, un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoria de oficiial
de 1°.

(Materiales)

Coste de la reunioén del 1,000 Ud 110,74
Comité de Seguridad y Salud

en el Trabajo.
(Medios auxiliares)

Total

3% Costes indirectos

Precio total ud.

Ud Suministro, colocacion y desmontaje de sefial provisional de obra de chapa de acero
galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
amortizable en 5 usos, con caballete portatil de acero galvanizado, amortizable en 5
usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.

(Mano de obra)

Peén Seguridad y Salud. 0,171 h 15,72

(Materiales)

0,92

0,19

0,15
7,61
0,23

110,74

2,21
112,95
3,39

7,84

2,69

116,34

NO

Designacion

Importe

Parcial

(Euros)

Total

(Euros)
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mt50les010ba Sefial provisional de obra de 0,200 Ud 32,33 6,47
chapa de acero galvanizado,
de peligro, triangular, L=70
cm, con retrorreflectancia
nivel 1 (E.G.), segun la
Instruccion 8.3-IC.
mt50les050a Caballete portéatil de acero 0,200 Ud 7,90 1,58
galvanizado, para sefal
provisional de obra.
(Medios auxiliares) 0,21
Total 10,95
3% Costes indirectos 0,33
Precio total ud. 11,28
5.3.7 Ud Suministro, colocacién y desmontaje de sefial de extinciéon, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4
orificios de fijacion, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.
(Mano de obra)
mo120 Pedbn Seguridad y Salud. 0,171 h 15,72 2,69
(Materiales)
mt50les030Dc Sefial de extincioéon, de PVC 0,333 Ud 4,15 1,38
serigrafiado, de 297x210 mm,
con pictograma blanco de
forma rectangular sobre
fondo rojo, con 4 orificios
de fijacidén, segun R.D.
485/1997.
mt50spr046 Brida de nylon, de 4,8x200 4,000 Ud 0,03 0,12
mm.
(Medios auxiliares) 0,08
Total 4,27
3% Costes indirectos 0,13
Precio total ud. 4,40
5.3.8 Ud Suministro, colocacion y desmontaje de sefal de evacuacion, salvamento y socorro,
de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular
sobre fondo verde, con 4 orificios de fijacion, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de
nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.
(Mano de obra)
mo120 Pedn Seguridad y Salud. 0,171 h 15,72 2,69
(Materiales)
mt50les030Lc Sefial de evacuacion, 0,333 Ud 4,15 1,38
salvamento y socorro, de PVC
serigrafiado, de 297x210 mm,
con pictograma blanco de
forma rectangular sobre
fondo verde, con 4 orificios
de fijacidén, segun R.D.
485/1997.
mt50spr046 Brida de nylon, de 4,8x200 4,000 Ud 0,03 0,12
mm.
Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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(Medios auxiliares) 0,08
Total 4,27
3% Costes indirectos 0,13
Precio total ud. 4,40
5.3.9 Ud Suministro, colocacién y desmontaje de sefial de advertencia, de PVC serigrafiado,
de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, con 4
orificios de fijacion, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.
(Mano de obra)
mo120 Pedn Seguridad y Salud. 0,171 h 15,72 2,69
(Materiales)
mt50les030fa Sefial de advertencia, de PVC 0,333 Ud 3,05 1,02
serigrafiado, de 297x210 mm,
con pictograma negro de
forma triangular sobre fondo
amarillo, con 4 orificios de
fijacion, segun R.D.
485/1997 .
mt50spr046 Brida de nylon, de 4,8x200 4,000 Ud 0,03 0,12
mm.
(Medios auxiliares) 0,08
Total 3,91
3% Costes indirectos 0,12
Precio total ud. 4,03
5.3.10 Ud Suministro, colocacion y desmontaje de sefial de obligacién, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, con 4 orificios
de fijacion, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.
(Mano de obra)
mo120 Pedn Seguridad y Salud. 0,171 h 15,72 2,69
(Materiales)
mt50les030vb Sefial de obligacién, de PVC 0,333 Ud 3,05 1,02
serigrafiado, de 297x210 mm,
con pictograma blanco de
forma circular sobre fondo
azul, con 4 orificios de
fijacion, segun R.D.
485/1997 .
mt50spr046 Brida de nylon, de 4,8x200 4,000 Ud 0,03 0,12
mm.
(Medios auxiliares) 0,08
Total 3,91
3% Costes indirectos 0,12
Precio total ud. 4,03
5.3.11 Ud Proteccion de hueco en cerramiento exterior, mediante dos tubos metalicos
extensibles, y tablones de madera. Incluso p/p de montaje, mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Importe
N° Designacion
Parcial Total
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(Euros) (Euros)
(Mano de obra)
mo120 Pedn Seguridad y Salud. 0,112 h 15,72 1,76
(Materiales)
mt50spb015¢ Tubo metadlico extensible de 0,100 Ud 101,70 10,17
165/285 cm de longitud, con
tornillo cilindrico con
hexagono interior para llave
Allen, para fijacion de los
tubos.
(Medios auxiliares) 0,24
Total 12,17
3% Costes indirectos 0,37
Precio total ud. 12,54
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Nam.

Ud

Descripcion Medicion

Precio (€)

Importe (€)

1.- EDIFICACION
1.1.- DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS

1.1.1

1.1.10

m

mZ

ud

ud

m2

ud

mZ

m2

ud

Demolicién de umbral ceramico, empotrado en las
jambas, cubriendo el escalon de acceso en la puerta de
entrada o balcén del edificio, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camion o contenedor.

Levantado, con medios manuales y equipo de oxicorte, de
reja metdlica de ventilacion, situada en hueco de fachada
y fijada al paramento mediante patillas de anclaje, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que esta
sujeta y carga manual sobre camién o contenedor.

Desmontaje de hoja de puerta de carpinteria de cualquier
tipo, con medios manuales y carga manual sobre camion
o contenedor. Incluso desmontaje de galces, tapajuntas y
herrajes.

Desmontaje de bajante exterior vista de PVC, de 250 mm
de diametro maximo, con medios manuales, y carga
manual sobre camion o contenedor.

Levantado de sumidero en cubierta plana, con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camiéon o
contenedor.

Demolicién de chapado de baldosas ceramicas, con
martillo eléctrico, sin deteriorar la superficie soporte, que
quedara al descubierto y preparada para su posterior
revestimiento, y carga manual sobre camiéon o
contenedor.

Desratizacién y desinfeccion en cuartos de instalaciones y
trasteros comunes en interior de edificio, mediante la
aplicacion de productos raticidas e insecticidas. Incluso
p/p de limpieza, recogida y retirada de restos de obra.

Demolicién completa de paquete de impermeabilizacion
cubierta plana transitable, incluyendo retirada de capa de
proteccion, pavimento ceramico y lamina
impermeabilizante; con martillo neumatico, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y
carga manual sobre camion o contenedor.

Eliminacion de enfoscado de cemento, aplicado sobre
paramento vertical exterior de hasta 3 m de altura, con
medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que
quedara al descubierto y preparada para su posterior
revestimiento, y carga manual sobre camién o
contenedor.

Desmontaje de entramado metalico sobre plaféon en
fachada, con medios manuales sin deteriorar los
elementos constructivos a los que esta sujeta, y carga
manual sobre camion o contenedor.

121,500

9,520

73,000

75,000

36,000

389,330

17,000

328,140

201,600

14,000

5,09

8,57

5,28

2,65

4,62

8,04

13,45

20,75

8,98

3,30

618,44

81,59

385,44

198,75

166,32

3.130,21

228,65

6.808,91

1.810,37

46,20

Total 1.1.- D DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS:

13.474,88
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Descripcion Medicion

Precio (€)

Importe (€)

1.2.1

122

mZ

Reparacion de coronacién de antepecho de 18 cm de
ancho, mediante recrecido de hormigdén armado de altura
media 20 cm en la cara superior, realizada con hormigén
HA-30/B/12/XS1 fabricado en obra y vertido con medios
manuales, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantia de 100 kg/m3. Incluso p/p de picado y saneado de
la cara superior del antepecho a recrecer; conexion
directa de las armaduras longitudinales originales y de
refuerzo mediante horquillas convenientemente soldadas
unas con otras; limpieza de la superficie del hormigon;
aplicacion de una capa continua de imprimacién activa
con PAVIFER de PAVISTAMP, a base de cemento, para
la proteccion y pasivacion de armaduras de acero, y como
puente de unién aplicacién de F300 de PAVISTAMP entre
mortero de reparacion y hormigén existente, con 1,5
kg/m? de consumo medios sobre la superficie del
hormigén endurecido; montaje del encofrado; vertido del
hormigén; desmontaje del encofrado; p/p de enfoscado de
cemento, a buena vista, acabado superficial fratasado,
con mortero de cemento M-5, previa colocacion de malla
antialcalis en cambios de material y limpieza de los restos
generados.

Reparacion estructural de antepecho de fabrica mediante
aplicacion manual en la parte superior de mortero
tixotrépico, reforzado con fibras, de muy alta resistencia
mecanica, retraccion controlada PAVIGROUT R3 de
PAVISTAMP, , con una resistencia a compresiéon a 28
dias mayor o igual a 25 N/mm? y un médulo de elasticidad
mayor o igual a 15GPa, clase R3 segun UNE-EN 1504-3,
previa aplicacion de una capa continua de imprimacion
activa con PAVIFER de PAVISTAMP, a base de cemento,
para la proteccion y pasivacion de armaduras de acero, y
como puente de unién aplicacion de F300 de
PAVISTAMP entre mortero de reparacion y hormigén
existente, con 1,5 kg/m? de consumo medio. Incluso p/p
de picado y saneado de la cara superior del antepecho a
recrcer, humectacion previa de la superficie de hormigén,
preparacion de la mezcla, perfilado de aristas, acabado
superficial fratasado con esponja o fratas y curado.

278,650

95,980

36,53

49,48

10.179,08

4.749,09
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123

124

Reparacion de frente de forjado de hormigén armado, de
canto 25 cm, mediante picado del hormigén deteriorado
con martillo eléctrico, eliminando el hormigon en mal
estado hasta llegar a las armaduras; saneado de las
armaduras que han quedado al descubierto con cepillado
con cepillo de puas de acero, eliminando la suciedad
superficial, la herrumbre y toda sustancia que pueda
disminuir la adherencia entre las armaduras y el material
de reparacién a aplicar, hasta alcanzar un grado de
preparacion Sa 2 % segun UNE-EN ISO 8501-1;
aplicacion manual de imprimaciéon activa, a base de
cemento, para la proteccion y pasivacion de armaduras
de acero, y como puente de unién entre mortero de
reparacion 'y hormigon existente, garantizando la
adherencia entre ambos, con 1,5 kg/m? de consumo
medio; recrecido del forjado con hormigén armado,
realizado con hormigon HA-30/B/12/XS1 fabricado en
obra y vertido manualmente y acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantia de 5 kg/m, con anclaje quimico
estructural, mediante perforacién de 10 mm de diametro y
85 mm de profundidad, relleno del orificio con inyeccion
de resina epoxi, libre de estireno, aplicada con boquilla de
dosificacién y mezcla automatica, y posterior insercién de
varilla roscada con tuerca y arandela de acero
galvanizado calidad 5.8, segin UNE-EN ISO 898-1, de 8
mm de didmetro y 110 mm de longitud. Incluso p/p de
limpieza de los restos de hormigon adheridos a las
armaduras, eliminacién del polvo generado durante los
trabajos, limpieza previa con disolucion de tricloroetileno
para eliminar grasas y aceites; humectacion previa de la
superficie de hormigon, preparacion de la mezcla de
imprimacion, montaje y desmontaje del sistema de
encofrado, formaciéon de goterén mediante berenjeno,
curado, p/p de impermeabilizacion realizada con lamina
de betun modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-
50/G-FP, POLITABER COMBI 50/G "CHOVA", adherida
con emulsion asfaltica aniodnica con cargas tipo EB
SUPERMUL, "CHOVA", al soporte de mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en
obra, con espesor medio de 4 cm y pendiente del 1% al
5%, acabado fratasado, recogida de los restos
generados, acopio, retirada y carga manual de los restos
generados sobre camion o contenedor.

Refuerzo de viga de hormigon armado de 30 cm de alma,
mediante recrecido de 10 cm en la cara inferior, realizado
con mortero reparador reforzado con fibra, retraccion
controlada, PAVIGROUT R2 "PAVISTAMP", y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia de 40 kg/m?.
Incluso p/p de picado y saneado de la cara inferior de la
viga a recrecer; conexion directa de las armaduras
longitudinales originales y de refuerzo mediante horquillas
convenientemente soldadas unas con otras; limpieza de
la superficie del hormigon; previa aplicacion de una capa
continua de imprimacién activa con PAVIFER de
PAVISTAMP, a base de cemento, para la proteccion y
pasivacion de armaduras de acero, y como puente de
unién aplicacion de F300 de PAVISTAMP entre mortero
de reparacion y hormigén existente; aplicacion del
mortero en sucesivas capas, formacién de goterones
mediante corte con radial del mortero reparador una vez
endurecido y limpieza de los restos generados..

187,000

22,800

71,50

73,44

13.370,50

1.674,43
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125

1.2.6

Reparacion de frente de forjado de hormigdén armado, de
canto 30 cm, mediante picado del hormigéon deteriorado
con martillo eléctrico, eliminando el hormigéon en mal
estado hasta llegar a las armaduras; saneado de las
armaduras que han quedado al descubierto con cepillado
con cepillo de puas de acero, eliminando la suciedad
superficial, la herrumbre y toda sustancia que pueda
disminuir la adherencia entre las armaduras y el material
de reparacion a aplicar, hasta alcanzar un grado de
preparacion Sa 2 2 segun UNE-EN 1SO 8501-1; previa
aplicacion de una capa continua de imprimacién activa
con PAVIFER de PAVISTAMP, a base de cemento, para
la proteccion y pasivacion de armaduras de acero, y como
puente de unién aplicacion de F300 de PAVISTAMP entre
mortero de reparacion y hormigon existente; recrecido del
forjado con mortero reparador reforzado con fibras,
retraccion controlada, PAVIGROUT R2 de PAVISTAMP y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia de 5
kg/m, con anclaje quimico estructural, mediante
perforacion de 10 mm de diametro y 85 mm de
profundidad, relleno del orificio con inyecciéon de resina
epoxi, libre de estireno, aplicada con boquilla de
dosificacion y mezcla automatica, y posterior insercion de
varila roscada con tuerca y arandela de acero
galvanizado calidad 5.8, segin UNE-EN ISO 898-1, de 8
mm de diametro y 110 mm de longitud. Incluso p/p de
limpieza de los restos de hormigéon adheridos a las
armaduras, eliminacién del polvo generado durante los
trabajos, limpieza previa con disolucidon de tricloroetileno
para eliminar grasas y aceites; humectacion previa de la
superficie de hormigén, preparaciéon de la mezcla de
imprimacion, aplicacion del mortero, formacién de goterén
perimetral mediante corte con radial del mortero
reparador una vez endurecido, recogida del material
proyectado y los restos generados, acopio, retirada, carga
manual de los restos generados sobre camién o
contenedor y medios de elevacion.

Reparacion de borde de forjado de estructura de
hormigén, aplicando 1 kg/m de mortero tixotrépico,
reforzado con fibras, retraccion controlada PAVIGROUT
R2 de PAVISTAMP, , con una resistencia a compresion a
28 dias mayor o igual a 25 N/mm? y un mddulo de
elasticidad mayor o igual a 15GPa. Incluso p/p de picado
de los bordes,aplicacion de una capa continua de
imprimacion activa con PAVIFER de PAVISTAMP, a base
de cemento, para la proteccion y pasivacion de
armaduras de acero, y como puente de unién aplicacion
de F300 de PAVISTAMP entre mortero de reparacién y
hormigén existente, perfilado de cantos, acopio, retirada y
carga manual de escombros y restos generados sobre
camion o contenedor.

Precio (€) Importe (€)
337,900 77,91 26.322,19
1,200 10,05 12,06
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127

1.2.8

m2

Aplicacion manual de mortero tixotrépico
monocomponente, modificado con polimeros, reforzado
con fibras de nivelacion superficial y fraguado rapido (45
minutos), con una resistencia a compresion a 28 dias
mayor o igual a 25 N/mm? y una resistencia a la abrasién
segun el método Béhme UNE-EN 13892-3 de 13,6 cm® /
50 cm?, clase R2 segun UNE-EN 1504-3, Euroclase F de
reaccion al fuego, segun UNE-EN 13501-1, Euroclase F
de reaccion al fuego, segin UNE-EN 13501-1, compuesto
de cementos especiales, éaridos de granulometria
seleccionada, polimeros especiales y fibras, con bajo
contenido en cromato y exento de cloruros, en capa de 3
mm de espesor medio, con acabado superficial fratasado
con esponja o fratds, para reparacion de superficies
dafiadas en estructuras de hormigon.
Incluye: Humectacién de la superficie soporte.
Preparacion de la mezcla. Aplicacion del producto.
Perfilado de aristas. Curado.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Reparacion de grieta en fabrica de hormigon vibrado
mediante el cosido estatico de la misma con grapas de
acero UNE-EN 10080 B 500 S de 6 mm de diametro y 30
cm de longitud, colocadas cada 20 cm en rozas
previamente ejecutadas, cruzando transversalmente la
grieta, recibidas con mortero reparador, reforzado con
fibras, de muy alta resistencia mecanica y retraccion
compensada, con una resistencia a compresion a 28 dias
mayor o igual a 40 N/mm? y un médulo de elasticidad
mayor o igual a 17000 N/mm?, clase R3, tipo CC, segun
UNE-EN 1504-3, Euroclase A1 de reaccion al fuego,
segun UNE-EN 13501-1; previa preparacion de la grieta.
Incluye: Preparacién de la grieta. Apertura de las rozas.
Limpieza del interior de la grieta y de las rozas.
Colocacién de las grapas. Relleno de las rozas. Curado
del mortero. Retirada y acopio de los restos generados.
Carga de los restos generados sobre camién o
contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

21,400 22,93 490,70

8,000 27,71 221,68

Total 1.2.- EH REPARACIONES: 57.023,33

1.3.- CARPINTERIA Y CERRAJERIA

1.3.1

ud

Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de
una hoja de 62 mm de espesor, modelo Delta "ANDREU",
800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en
color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado
de 0,7 mm de espesor, plegadas, ensambladas y
montadas, con camara intermedia de lana de roca de alta
densidad y placas de cartdon yeso, sobre cerco de acero
galvanizado tipo CS5 de 1,2 mm de espesor con garras
de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso
moderado modelo Tesa CT 2000D. Elaborada en taller,
con ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada y
probada.

17,000 344,40 5.854,80
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1.3.2 ud
133 m?
134 m
1.3.5 ud
1.3.6 ud
1.4.- REMATES
1.4.1 ud
14.2 m

Puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38
mm de espesor, modelo Ensamblada "ANDREU",
800x2000 mm, acabado lacado en color blanco formada
por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de
espesor con rejillas de ventilacion troqueladas en la parte
superior e inferior, plegadas, ensambladas y montadas,
con camara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco
esquinero de acero galvanizado tipo CS4 de 1,5 mm de
espesor con garras de anclaje a obra. Elaborada en taller,
con ajuste y fijaciéon en obra. Totalmente montada.

Rejilla de ventilacion de lamas fijas de acero galvanizado,
con plegadura sencilla en los bordes. Incluso soportes del
mismo material, patillas para anclaje a los paramentos,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de
silicona neutra, accesorios y remates. Elaborada en taller
y fijada mediante recibido en obra de fabrica con mortero
de cemento, industrial, M-5. Incluso malla inoxidable para
evitar elpaso de insectos. Totalmente montada.

Barandilla de fachada, de 50 cm de altura, de aluminio
anodizado color a elegir, formada por: bastidor compuesto
de pasamanos superior y barandal inferior de perfil
redondo de 40 mm y montantes de perfil redondo de 40
mm con una separacién de 100 cm entre si; entrepafo
para relleno de los huecos del bastidor compuesto de
barrotes verticales de aluminio, perfil circular de 20 mm.
Incluso p/p de patas de agarre y fijacion mediante
atornillado en elemento de hormigdbn con tacos de
expansion y tornillos de acero inoxidable. Elaboracion en
taller y ajuste final en obra.

Ajuste de hoja de carpinteria acristalada de madera de
cualquier tipo situada en fachada, en puertas y ventanas,
entre 1 y 6 m? de superficie, con medios manuales,
incluso reposicion de cubrejuntas y sustitucion de
manecillas y herrajes en los casos que sea necesario.

Juego de manilla y cerradura completos, escudos y
pomos de nylon color negro, incluso desmontaje y
retirada de los existentes.

Total 1.3.- L CARPINTERIA Y CERRAJERIA:

Suministro e instalacion umbral de entrada a lavadero
compuesto por peldafio de basalto al corte s/muestra tono
gris de 2cms de espesor y medidas 90x20 cm, incluido
goterdn. Perfectamente instalado y rematado.

Remate lateral de cubierta con perfil vierteaguas de
aluminio anodizado, de 15 mm de altura, color a elegir,
con perforaciones trapezoidales para su fijacion y
goterén. Incluso p/p de adhesivo cementoso, piezas
especiales y silicona neutra.

Importe (€)
51,000 172,28 8.786,28
9,520 116,98 1.113,65
25,750 69,21 1.782,16
17,000 110,25 1.874,25
130,000 21,72 2.823,60
22.234,74
123,600 56,11 6.935,20
294,400 23,87 7.027,33
Total 1.4.- H REMATES: 13.962,53
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1.5.- IMPERMEABILIZACION Y CUBIIERTAS

1.5.1

1.5.2

153

m2

mZ

Impermeabilizacion de cubiertas planas, realizada
mediante el sistema Dry80 "REVESTECH", formado por
lamina impermeabilizante flexible tipo EVAC, Dry80 30
"REVESTECH", compuesta de una doble hoja de
poliolefina termoplastica con acetato de vinil etileno, con
ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas,
de 0,8 mm de espesor y 625 g/m?, fijada al soporte con
adhesivo cementoso mejorado, deformable y tixotrépico,
CEMCOL flexible C2 TE S1 PAVISTAMP extendido con
llana dentada. Incluso piezas especiales "REVESTECH"
para la resolucién de angulos internos Dry80 Cornerin y
externos Dry80 Cornerout, banda perimetral Dry80 Banda
20 para la resolucion de encuentros con paramentos y
adhesivo Seal Plus para el sellado de juntas.
Incluye: Colocacion de la impermeabilizacion. Resolucién
de los puntos singulares. Sellado de juntas.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en
proyeccion horizontal, segun documentacién grafica de
Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o
petos perimetrales que la limitan.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion
horizontal, la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores
de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo,
tipo convencional, pendiente del 1% al 5%, para trafico
peatonal publico. REGULARIZACION DE FORMACION
DE PENDIENTES: mediante capa de mortero de
cemento CEM I1I/B-P 42,5 N tipo M-10 de 4 cm de
espesor; IMPERMEABILIZACION: con lamina
impermeablizante flexible tipo EVAC, DRy 80 30
"REVESTECH", no incluida en este precio; CAPA
SEPARADORA BAJO PROTECCION: geotextil no tejido
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado,
(200 g/m?); CAPA DE PROTECCION: pavimento de
baldosas ceramicas de gres porcelanico pulido, 20x20 cm
colocadas en capa fina con adhesivo cementoso
mejorado, C2 sin ninguna caracteristica adicional, color
gris, sobre una capa de regularizacion de mortero de
cemento, industrial, M-5, de 4 cm de espesor, rejuntadas
con mortero de juntas cementoso mejorado, con
absorcién de agua reducida y resistencia elevada a la
abrasién tipo CG 2 W A, color blanco, para juntas de 2 a
15 mm. Incluso crucetas de PVC.

Eliminacion de cualquier tipo de contaminacion organica e
inorganica mediante proyeccién de chorro de agua a
presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, eliminando
todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte,
para proceder posteriormente a la aplicacion de un
revestimiento (no incluido en este precio) y posterior
aplicacion de dos capas de DESCONTAMINATE
ARTIBIOSSE (18-22) con un rendimiento de
0.25/I/m2/capa con 4 horas entras ellas

328,140 26,58 8.721,96
328,140 45,18 14.825,37
3.116,41 3,66 11.406,06
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Num.
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Solucién desinfectante para el tratamiento preventivo o
curativo contra la aparicion de microorganismo mediante
DESCONTAMINANTE ARTIBIOSSE (18-220) de CIN,
aplicado con pincel o escoba en dos capas con un
rendimiento de 0.25 I/m2/capa, con 4 horas de aplicacion
entre ellas, dejandose residente..

155,80 8,49 1.322,74

Descripcién Medicién Precio (€) Importe (€)

1.5.6

1.5.7

1.5.8

1.5.9

m2

m2

mZ

m2

Aplicacion manual de mortero de reparacion tixotropico
GEOLITE 40 de KERAKOLL o equivalente en zonas
donde exista cracking y/o desconches del mortero actual,
incluso retirada del mortero existente

Aplicacion manual de mortero de reparacion tixotropico
GEOLITE 40 de KERAKOLL o equivalente en zonas con
grietas, realizando un corte a 45 grados y posterior relleno
con el mortero. En el caso de rotura se realizara cosido
con varillas de 6 mm y posterior relleno con GEOLITE 40
hasta conseguir una perfecta unién de las superficies.

limpermeabilizacion de cubierta plana transitable,
realizada mediante aplicacion de cuatro manos de
revestimiento continuo elastico impermeabilizante a base
de polimeros acrilicos en emulsiébn acuosa y
fotoreticulable, IMPERFLEX COBERTURAS "CIN
CANARIAS", color a elegir, con un rendimiento de 0.5
I/m2. Incluso p/p de limpieza y preparacion de la superficie
soporte con una primera capa diluida de IMPERFLEX
COBERTURAS al 40% con un rendimiento de 0.2 I/m2 y
aplicacién de malla de fibra de vidrio reforzaglass 60 de
REGARSA en toda la superficie a impermeabilizar, a unos
30cm de altura en los cerramientos, tras 24 horas, aplicar
una segunda capa de IMPERFLEX COBERTURAS, sin
dilucion a un rendimiento de 0.5 I/m2, dejando un espesor
seco de unas 250 micras, una vez pasadas 24 horas,
aplicar una tercera capa de IMPERFLEX COBERTURAS,
sin dilucion a un rendimiento de 0.5 I/m2 a 90 grados de
la aplicacion anterior, con 250 micras de espesor seco.
Dejar 24 h y aplicar una cuarta capa de IMPERFLEX
COBERTURAS, sin dilucién a un rendimiento de 0.5 I/m2
a 90 grados de la aplicaciéon anterior, a 250 micras de
espesor seco. Dejar 15-20 dias para que finalice el
proceso de fotoreticulacion. Previo a la aplicacién de la
impermeabilizacion se debera lijar la superficie para la
adecuada recepcion del recubrimiento, recomendandose
grado CSP1 bajo guia ICRIS 310 2R

Impermeabilizacion de cubierta plana transitable,
realizada mediante aplicacion de tres manos de
revestimiento continuo elastico impermeabilizante a base
de polimeros acrilicos en emulsiébn acuosa y
fotoreticulable, IMPERFLEX COBERTURAS "CIN
CANARIAS", color a elegir, con un rendimiento de 0.5
I/m2. Incluso p/p de limpieza y preparacion de la superficie
soporte con una primera capa diluida de IMPERFLEX
COBERTURAS al 40% con un rendimiento de 0.2 I/m2 y
aplicacion de malla de fibra de vidrio reforzaglass 60 de
REGARSA en toda la superficie a impermeabilizar, a unos
30cm de altura en los cerramientos, tras 24 horas, aplicar
una segunda capa de IMPERFLEX COBERTURAS, sin
dilucién a un rendimiento de 0.5 I/m2, dejando un espesor
seco de unas 250 micras, una vez pasadas 24 horas,
aplicar una tercera capa de IMPERFLEX COBERTURAS,
sin dilucién a un rendimiento de 0.5 I/m2 a 90 grados de
la aplicacién anterior, a 250 micras de espesor seco.

123,92 31,74 3.933,22

88,29 27,19 2.400,61

484,30 31,17 15.407,33

1.322,31 23,23 30.717,26
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Dejar 15-20 dias para que finalice el proceso de
fotoreticulacion. Previo a la aplicacion de la
impermeabilizaciéon se debera lijar la superficie para la
adecuada recepcion del recubrimiento, recomendandose
grado CSP1 bajo guia ICRIS 310 2R

Descripcion Medicion Precio (€) Importe (€)

1.5.10

m2

Impermeabilizacion de cubierta plana transitable,
realizada mediante aplicacion de dos manos de
revestimiento continuo elastico impermeabilizante a base
de polimeros acrilicos en emulsiébn acuosa y
fotoreticulable, IMPERFLEX COBERTURAS "CIN
CANARIAS", color a elegir, con un rendimiento de 0.5
I/m2. Incluso p/p de limpieza y preparacion de la superficie
soporte con una primera capa diluida de IMPERFLEX
COBERTURAS al 40% con un rendimiento de 0.2 I/m2,
tras 24 horas, aplicar una segunda capa de IMPERFLEX
COBERTURAS, sin dilucién a un rendimiento de 0.5 I/m2
a 90 grados de la aplicaciéon anterior, a 250 micras de
espesor seco. Dejar 15-20 dias para que finalice el
proceso de fotoreticulacion. Previo a la aplicaciéon de la
impermeabilizacion se debera lijar la superficie para la
adecuada recepcion del recubrimiento, recomendandose
grado CSP1 bajo guia ICRIS 310 2R 1.299,90 13,51 17.561,65

Total 1.5.- N IMPERMEABILIZACION Y CUBIIERTAS: 108.038,04

1.6.- REVESTIMIENTOS
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Aplicacion manual de tres manos de membrana acrilica
fotorreticulable, Cinoflex RT(10-730) "CIN CANARIAS",
color a elegir, acabado mate, textura lisa, aplicando una
capa de CINOLITE HP (10-850) con un rendimiento de
0,110 I/m2. esperar 24 horas y aplicar una primera capa
de CINOFLEX RT(10-730)a un rendimiento de 0.250 I/m2,
esperar 24 horas, aplicar una segunda capa de
CINOFLEX RT(10-730) con un rendimiento de 0.25 I/m2 y
una Uultima capa de CINOFLEX RT(10-730) con un
rendimiento de 0.250 I/m2; sobre paramento exterior de
mortero. Incluso preparacion, limpieza vy lijado previo del
soporte; p/p de proyeccion de chorro de agua a presion,
de 200 a 300 bar, sobre pintura existente en zonas con
mas imperfecciones; p/p de reparacion de grietas
mediante el sellado con masilla acuosa, Alltek Exterior
"CIN CANARIAS", presionando el producto hacia el
interior de la grieta con una espatula, previa apertura de
la grieta en forma de V mediante el picado de los bordes
con paleta, eliminacién del material suelto y no
consolidado, limpieza en seco con cepillo, lijado para
eliminar imperfecciones, encintado y tratamiento de
juntas; p/p de pintado de carpinteria exterior de madera
mediante aplicacion de una mano de imprimacion
Poliprep Imprimacién Multi-superficies "CIN CANARIAS",
como fijador de superficie, con un espesor minimo de
pelicula seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,083
I/m?) y dos manos de acabado con esmalte Sintecin
brillante"CIN CANARIAS", con un espesor minimo de
pelicula seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,13
I/m?2), previa preparacion del soporte mediante lijado de su
superficie y posterior limpieza, antes de comenzar la
aplicacion de la mano de imprimacion; retirada y carga
manual de escombros sobre camién o contenedor y
medios de elevacion.

9.078,22

Descripcion Medicion

18,81

Precio (€)

170.768,84

Importe (€)
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1.6.3

16.4

1.6.5
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Aplicacion manual de dos manos de membrana acrilica
fotorreticulable, Cinoflex RT(10-730) "CIN CANARIAS",
color a elegir, acabado mate, textura lisa, aplicando una
capa de CINOLITE HP (10-850) con un rendimiento de
0,110 I/m2. esperar 24 horas y aplicar una primera capa
de CINOFLEX RT(10-730)a un rendimiento de 0.250 I/m2,
esperar 24 horas y una ultima capa de CINOFLEX RT(10-
730) con un rendimiento de 0.250 I/m2; sobre paramento
exterior de mortero. Incluso preparacion, limpieza y lijado
previo del soporte; p/p de proyeccion de chorro de agua a
presion, de 200 a 300 bar, sobre pintura existente en
zonas con mas imperfecciones; p/p de reparacion de
grietas mediante el sellado con masilla acuosa, Alltek
Exterior "CIN CANARIAS", presionando el producto hacia
el interior de la grieta con una espatula, previa apertura
de la grieta en forma de V mediante el picado de los
bordes con paleta, eliminacion del material suelto y no
consolidado, limpieza en seco con cepillo, lijado para
eliminar imperfecciones, encintado y tratamiento de
juntas; p/p de pintado de carpinteria exterior de madera
mediante aplicacion de una mano de imprimacion
Poliprep Imprimacion Multi-superficies "CIN CANARIAS",
como fijador de superficie, con un espesor minimo de
pelicula seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,083
I/m?) y dos manos de acabado con esmalte Sintecin
brillante"CIN CANARIAS", con un espesor minimo de
pelicula seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,13
I/m?), previa preparacién del soporte mediante lijado de su
superficie y posterior limpieza, antes de comenzar la
aplicacion de la mano de imprimacion; retirada y carga
manual de escombros sobre camién o contenedor y
medios de elevacion.

Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica
BRICOPLAST "CIN CANARIAS", color blanco, acabado
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 10% de
agua y la siguiente capa diluida un 5% en agua; sobre
paramento horizontal exterior de forjado reticular de
hormigén.

Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre
cerrajeria metalica exterior, mediante aplicacion de una
mano de imprimacion anticorrosiva Polyprep Secado
Rapido "CIN CANARIAS", como fijador de superficie y
protector antioxidante, con un espesor minimo de pelicula
seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,087 I/m?) y
dos manos de acabado con esmalte Cinacryl Mate "CIN
CANARIAS", con un espesor minimo de pelicula seca de
40 micras por mano (rendimiento: 0,13 I/m?). Incluso
limpieza y preparacion de la superficie a pintar, mediante
medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes
de comenzar la aplicacion de la 12 mano de imprimacion.

Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre
carpinteria metdlica no férrea exterior, mediante
aplicacion de una mano de imprimacién anticorrosiva
Poliprep Imprimacién Multi-superficies "CIN CANARIAS",
como fijador de superficie y protector antioxidante, con un
espesor minimo de pelicula seca de 55 micras por mano
(rendimiento: 0,087 I/m?) y dos manos de acabado con
esmalte Cinacryl Mate "CIN CANARIAS", con un espesor
minimo de pelicula seca de 40 micras por mano
(rendimiento: 0,13 I/m?). Incluso limpieza y preparacion de
la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta
dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicacién
de la 12 mano de imprimacion.

7.870,31 13,78 108.452,87

1.444,040 4,89 7.061,36

707,180 16,41 11.604,82

245,700 15,93 3.914,00

Descripcién Medicién Precio (€) Importe (€)
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1.6.8
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Falso techo continuo suspendido, situado a una altura
menor de 4 m, constituido por placas de escayola con
nervaduras, de 100x60 cm, con canto recto y acabado
liso, suspendidas del forjado mediante varillas metalicas
de acero galvanizado de 3 mm de diametro dotadas de
ganchos cerrados en ambos extremos, repartidas
uniformemente y separadas de los paramentos verticales
un minimo de 5 mm. Incluso p/p de pegado de los bordes
de las placas y rejuntado de la cara vista con pasta de
escayola; realizaciéon de juntas de dilatacion, repaso de
las juntas, enlucido final del falso techo con una capa de
menos de 1 mm de espesor de escayola y paso de la
canalizacion de proteccion del cableado eléctrico.
Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o
revestir.

Alicatado con gres porcelanico acabado pulido, 37,7x37,7
cm, 15 €/m?, TERRADECOR GAMMA o similar,
capacidad de absorcion de agua E<0,5% grupo Bla,
segun UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento
Rd<=15 segun UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0
segun CTE, recibido con adhesivo cementoso mejorado,
C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto
ampliado, color gris. Incluso p/p de preparacién de la
superficie soporte de mortero de cemento u hormigén;
replanteo, cortes, cantoneras de aluminio, y juntas;
rejuntado con mortero de juntas cementoso con
resistencia elevada a la abrasiéon y absorcion de agua
reducida, CG2, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con
la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza
final.

Alicatado, en pilares exteriores, con gres porcelanico
acabado pulido, formato y modelo a elegir, 15 €/m?
TERRADECOR GAMMA o similar, capacidad de
absorcién de agua E<0,5% grupo Bla, segun UNE-EN
14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 segun UNE-
ENV 12633, resbaladicidad clase 0 segun CTE, recibido
con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con
deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, color
gris. Incluso p/p de preparaciéon de la superficie soporte
de mortero de cemento u hormigdn; aplicacién de
enfoscado de cemento, de 20 mm de espesor,
maestreado, acabado superficial rayado, con mortero de
cemento M-5, previa colocacién de malla antidlcalis en
cambios de material; replanteo, cortes, cantoneras de
aluminio, y juntas; rejuntado con mortero de juntas
cementoso con resistencia elevada a la abrasiéon y
absorcién de agua reducida, CG2, para junta minima
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas;
acabado y limpieza final.

Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un
paramento vertical exterior, acabado superficial fratasado,
con mortero de cemento, tipo GP CSIll W1, previa
colocacién de malla antidlcalis en cambios de material y
en los frentes de forjado.

57,800

153,240

326,090

203,600

Total 1.6.- R REVESTIMIENTOS:

1.7.- INSTALACIONES

1.7.1.- FONTANERIA

1.7.1.1

Nam.

ud

Ud

valvula de compuerta, de corte general, de latén fundido,
de diametro 2". Totalmente montada, conexionada y
probada.

17,000

Descripcion Medicion

14,63 845,61

32,65 5.003,29

60,88 19.852,36

17,66 3.5695,58
331.098,73

45,41 771,97
Precio (€) Importe (€)
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1.7.1.2

1713

1.71.4

1715

1.7.1.6

1.71.7

Nuam.

ud

ud

ud

ud

ud

Ud

Preinstalacion de contador de agua 1/2" DN 15 mm, para
servicios comunes, colocado superficialmente en cuarto
de instalaciones, conectado al ramal de acometida y al
tubo de alimentacion, formada por llave de corte general
de compuerta de latéon fundido; grifo de comprobacién;
filtro retenedor de residuos; valvula de retencién de laton
y llave de salida de compuerta de latén fundido. Incluso
material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y
probado. Sin incluir el precio del contador.

Tuberia para instalacion interior, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo
de polipropileno copolimero random (PP-R), de 16 mm de
diametro exterior, PN=20 atm y 2,7 mm de espesor.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a
la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

Valvula de esfera de latdén niquelado para roscar de 1/2".
Totalmente montada, conexionada y probada.

Grifo de laton, de 1/2" de diametro. Totalmente montado,
conexionado y probado.

Ayudas de cualquier trabajo de albanileria, necesarias
para la correcta ejecucion de la instalacion de fontaneria
en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura
de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para
paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y
remates precisos para el correcto montaje de la
instalacion.

Punto de agua fria para servicios comunes en cuarto de
instalaciones o trastero, formado por los siguientes
elementos: 2 valvulas de compuerta, de corte general, de
laton fundido, de diametro 2"; niple de conexién de 2"; T
de derivacion con dos entradas de 2" y salida con
reduccion a 1/2 "; preinstalacion de contador de agua 1/2"
DN 15 mm, formada por llave de corte general de
compuerta de latén fundido; grifo de comprobacion; filtro
retenedor de residuos; valvula de retencion de latén y
llave de salida de compuerta de laton fundido. Incluso
material auxiliar; 6 m de tubo de polipropileno copolimero
random (PP-R), de 16 mm de diametro exterior, PN=20
atm.; valvula de esfera de latdon niquelado para roscar de
1/2"; grifo de latén, de 1/2" de diametro. Totalmente
montado, conexionado y probado. Sin incluir el precio del
contador.

17,000

102,000

17,000

17,000

17,000

17,000

49,20

2,93

9,32

10,93

37,26

317,23

836,40

298,86

158,44

185,81

633,42

5.392,91

Total 1.7.1.- IF FONTANERIA:

Descripcion Medicién

Precio (€)

8.277,81

Importe (€)
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1.7.2.- SALUBRIDAD

1.7.2.1

1722

1723

1724

1.7.2.5

1.7.2.6

1.7.27

Nam.

m

ud

ud

ud

ud

Ud

Bajante circular de PVC con éxido de titanio, de @ 80 mm,
color a elegir, para recogida de aguas, formada por
piezas preformadas, con sistema de unién por enchufe y
pegado mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas
metdlicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso
liquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de
PVC, conexiones, codos y piezas especiales.

Bajante exterior de la red de evacuacion de aguas
residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm
de diametro y 3,2 mm de espesor; union pegada con
adhesivo. Incluso liquido limpiador, adhesivo para tubos y
accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y
sujecioén a la obra, accesorios y piezas especiales.

Bajante exterior de la red de evacuacion de aguas
residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm
de diametro y 3,2 mm de espesor; unién pegada con
adhesivo. Incluso liquido limpiador, adhesivo para tubos y
accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y
sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales.

Caldereta con sumidero sifénico de PVC, de salida
vertical de 90 mm de diametro, con rejilla plana de
polipropileno de 200x200 mm, color negro, para recogida
de aguas pluviales o de locales humedos. Incluso p/p de
accesorios de montaje, piezas especiales, material
auxiliar, elementos de sujecion y ayudas de albafileria.
Totalmente montada, conexionada a la red general de
desagtie y probada.

Sumidero sifénico de PVC, S-246 autolimpiante
"JIMTEN", de salida vertical de 75 mm de diametro, con
rejilla plana de PVC de 200x200 mm, color gris, para
recogida de aguas pluviales o de locales humedos.
Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales,
material auxiliar y elementos de sujecion. Totalmente
montado, conexionado a la red general de desagiie y
probado.

Sellado de arqueta de paso, registrable, de dimensiones
interiores 50x50x50 cm, con cierre hermético al paso de
los olores mefiticos. Incluso mortero industrial, con aditivo
hidréfugo, M-15 para sellado de juntas.

Sombrerete de ventilacion para evacuacién de los
productos de la combustién, de 110 mm de diametro
interior, temperatura de trabajo de hasta 220°C, para
caldera, calentador o acumulador mural con camara de
combustién atmosférica, a gas, con salida directa a
fachada o patio de ventilacion. Incluso p/p de tes, codos,
adaptadores, abrazaderas, soportes murales, deflectores
y demas accesorios necesarios y medios de elevacion.
Totalmente montado, conexionado y probado por la
empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Descripcion Medicion

51,000

60,000

30,000

36,000

32,000

11,000

133,000

14,86

11,71

12,59

39,93

27,50

23,53

18,45

Precio (€)

757,86

702,60

377,70

1.437,48

880,00

258,83

2.453,85

Importe (€)

Jorge Sastre Segura. Arquitecto Col. n°® 3.452 COALP | David Pérez Barrera. Arquitecto Col. n° 3.612 COALP | (+34)

676 56 95 88 arquitectura@cookwork.es | Co.Ok Work, Arquitectura Ingenieria y disefio | C. Tres Codos

Santa Cruz de La Palma| (+34) 922 41 23 56

JUNIO 2023

3, 38.700

122134



“PROYECTO DE REGENERACION Y RENOVACION URBANA EN
URBANIZACION BENAHOARE, PARCELA A”. MODIFICADO N°1A

Documento n° 5. Mediciones y Presupuesto

1.7.2.8

1.7.2.9

m

ud

Acometida general de saneamiento, para la evacuacion
de aguas residuales y/o pluviales a la red general del
municipio, con una pendiente minima del 2%, formada por
tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m2, de 110 mm de didmetro exterior, pegado mediante
adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando
hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la
tuberia, con sus correspondientes juntas y piezas
especiales. Incluso demolicion y levantado del firme
existente y posterior reposicion con hormigén en masa
HM-20/P/20/1. Incluso excavacién previa de la zanja.
Totalmente montada, conexionada y probada mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en

este precio). 40,500 71,25 2.885,63
Conexién de la bajante de aguas pluviales y/o residuales
a la arqueta existente de la red general de saneamiento
del municipio. Incluso comprobacién del buen estado de
la acometida existente, trabajos de conexién, rotura de la
arqueta desde el exterior con martillo compresor hasta su
completa perforacion, acoplamiento y recibido del tubo de
acometida, empalme con junta flexible, repaso y brufido
con mortero de cemento, industrial, M-5 en el interior de
la arqueta, sellado, pruebas de estanqueidad, reposicion
de elementos en caso de roturas o de aquellos que se
encuentren deteriorados en el tramo de acometida
existente. Totalmente montada, conexionada y probada. 50,000 85.26 4.263,00

Total 1.7.2.- IS SALUBRIDAD: 14.016,95

1.7.3.- ILUMINACION Y TELECOMUNICACIONES

1.7.3.1

1.7.3.2

1.7.3.3

Nuam.

ud

ud

ud

Ud

Plafon para adosar Downlights Superficie modelo Hat S -
Normalit o similar., en aluminio, temperatura de color
4000 k, CRI=80, IP 44 Flujo de salida 1426 Im y voltaje
220-240V 50/60 Hz. Incluso desmontaje de la luminaria
existente, p/p de linea de cable de cobre H07Z1-K, 750 V,
CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm? de seccién nominal, bajo
tubo flexible reforzado D 20 mm, apertura y tapado de
rozas con mortero de cemento, industrial, M-5 en fabrica
de bloque hueco de hormigdn, con rozadora eléctrica y
carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Totalmente instalada, conexionada y probada segun
REBT-02.

240,000 68,75 16.500,00
Plafén estanco ovalado, para exteriores, GEWISS
GUSCIO 320 o equivalente, en policarbonato, color gris,
clase Il, IP55, IK10, con lampara incandescente de 1x100
W max., totalmente equipado incluso lampara, instalacién
y conexionado, segun REBT-02. Incluso desmontaje de la

luminaria existente. 68,000 40,84 2777‘12
Luminaria de emergencia SAGELUX EVO 200 blanco,
instalada en la superficie de la pared, con dos led de 1 W,
flujo luminoso 220 lumenes, carcasa de 154x80x47 mm,
clase |, proteccion IP 20, con baterias de Ni-Cd de alta
temperatura, autonomia de 2 h, alimentacién a 230 V,
tiempo de carga 24 h. Incluso p/p de linea de cable de
cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm?
de seccién nominal, bajo tubo flexible reforzado D 20 mm,
caja de derivacion empotrada, totalmente equipada,
apertura y tapado de rozas con mortero de cemento,
industrial, M-5 en fabrica de bloque hueco de hormigén,
con rozadora eléctrica y carga manual de escombros
sobre camién o contenedor. Totalmente instalada,
conexionada y probada segun REBT-02. 221.000 42,65 9.425,65

Descripcién Medicién Precio (€) Importe (€)
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1.7.34 m Linea para alumbrado compuesta de: canalizacion
empotrada en elemento de construcciéon de obra de
fabrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 20 mm de diametro nominal, con grado de
proteccion IP 545; dos cables unipolares HO7V-K con
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm? de
seccion, con aislamiento de PVC (V), siendo su tension
asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios Yy
elementos de sujecion; apertura y tapado de rozas con
mortero de cemento, industrial, M-5 en fabrica de bloque
hueco de hormigdn, con rozadora eléctrica sin afectar a la
estabilidad del elemento constructivo, p/p de preparacion
de la zona de trabajo y proteccidon de los elementos del
entorno que deban mantenerse, limpieza, acopio, retirada
y carga manual de escombros sobre camiéon o

contenedor. 612,000 9,20
1.7.3.5 ud Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de proteccién

IP 65, monobloc, gama basica, intensidad asignada 10

AX, tension asignada 250 V, con tecla simple y caja, de

color blanco, instalado en superficie. Totalmente

montado, conexionado y probado. 34.000 14,02

1.7.3.6 ud Registro  secundario formado por armario de

500x700x150 mm, para paso Yy distribucion de

instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de poliéster

reforzado con fibra de vidrio, para montar

superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios,

piezas especiales y fijaciones. 19,000 161,46
1.7.3.7 m Canalizacion fija en superficie de bandeja perforada de

PVC rigido, de 60x300 mm. Incluso p/p de accesorios.

Totalmente montada. 50,000 21,69

1.7.3.8 ud Doble interruptor unipolar (1P), gama basica, intensidad
asignada 10 AX, tension asignada 250 V, con tecla doble,
de color blanco y marco embellecedor para un elemento,
de color blanco, empotrado, sin incluir la caja de
mecanismo. Totalmente montado, conexionado vy

probado. 17,000 15,53
1.7.3.9 ud Instalacién de portero electrénico convencional para hasta

8 viviendas compuesto de: placa exterior de calle

convencional con 8 pulsadores de llamada, cierre superior

e inferior, alimentador y hasta 8 teléfonos. Incluso,

abrepuertas, visera, cableado y cajas. 2,000 1.005,43

5.630,40

476,68

3.067,74

1.084,50

264,01

2.010,86

Total 1.7.3.- Il ILUMINACION Y TELECOMUNICACIONES:
1.7.4.- CONTRAINCENDIOS

1.7.41 ud Extintor portatil de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B,
con 5 kg de agente extintor, con manguera y trompa
difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. 11.000 86.45

1.7.4.2 ud Extintor portatii de polvo quimico ABC polivalente
antibrasa, con presion incorporada, de eficacia 21A-144B-
C, con 6 kg de agente extintor, con mandémetro y
manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y
accesorios de montaje. 52,000 45,60

1743 ud Placa de sefalizaciéon de equipos contra incendios, de
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso
elementos de fijacion. 63.000 745

41.236,96

950,95

2.371,20

469,35

Total 1.7.4.- 10 CONTRAINCENDIOS:

3.791,50

Total 1.7.- 1 INSTALACIONES:

67.323,22

Total presupuesto parcial n° 1 EDIFICACION:

613.155,47
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Presupuesto parcial n° 2 URBANIZACION
Num. Ud Descripcién Medicién Precio (€) Importe (€)

2.- URBANIZACION
2.1.- DESMONTAJE

211 m Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de
barandilla metdlica en forma recta y vallado metalico, de
hasta 120 cm de altura, fijada a paramento de hormigén o
fabrica, sin deteriorar los elementos constructivos a los
que esta sujeta. Incluso retirada y acopio del material
levantado, limpieza de los restos de obra y carga manual
del material levantado y restos de obra sobre camién o

contenedor. 90,610 7,12 645,14

Total 2.1.- DU DESMONTAJE: 645,14
2.2.- CERRAJERIA EXTERIOR

2.21 m Vallado de parcela sobre muro de fabrica con pilastras
intermedias, formado por verja tradicional compuesta de
barrotes horizontales de cuadradillo de perfil macizo de
acero laminado en caliente de 12x12 mm fijados con
tornillos a las pilastras intermedias, barrotes verticales de
cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente
de 12x12 mm de 1 m de altura y postes del mismo
material empotrados en muros de fabrica. Incluso mortero

de cemento para recibido de los postes. 90,610 114.79 10.401.12
Total 2.3.- LU CERRAJERIA EXTERIOR: 10.401,12
Total presupuesto parcial n° 2 URBANIZACION: 11.046,26

Jorge Sastre Segura. Arquitecto Col. n°® 3.452 COALP | David Pérez Barrera. Arquitecto Col. n° 3.612 COALP | (+34)
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Presupuesto parcial n° 3 GESTION DE RESIDUOS

Nuam.

Ud

Descripcion Mediciéon

Precio (€)

Importe (€)

3.- GESTION DE RESIDUOS
3.1.- GESTION RESIDUOS NO PELIGROSOS

3.1.1

m3

m3

ud

ud

ud

ud

m3

m3

Transporte con camién de residuos inertes de
hormigones, morteros, prefabricados y materiales
ceramicos producidos en obras de construccion y/o
demolicion, a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de
residuos, situado a 30 km de distancia, considerando el
tiempo de espera para la carga a maquina en obra, ida,
descarga y vuelta.

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de
hormigones, morteros y prefabricados producidos en
obras de construccién y/o demolicion, en vertedero
especifico, instalacién de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacion de residuos. Sin incluir el
transporte.

Transporte de residuos inertes de madera producidos en
obras de construccion y/o demolicion, con contenedor de
3,5 m?, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento
de residuos de construccion y demolicion externa a la
obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos,
considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

Canon de vertido por entrega de contenedor de 3,5 m?
con residuos inertes de madera producidos en obras de
construccion y/o demolicién, en vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o
eliminaciéon de residuos. Sin incluir servicio de entrega,
alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte.

Transporte de residuos inertes metalicos producidos en
obras de construccién y/o demolicién, con contenedor de
7 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demoliciéon externa a la obra o
centro de Vvalorizaciéon o eliminacion de residuos,
considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m® con
residuos inertes metdlicos producidos en obras de
construccion y/o demolicion, en vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o
eliminaciéon de residuos. Sin incluir servicio de entrega,
alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte.

Transporte con camién de mezcla sin clasificar de
residuos inertes producidos en obras de construccion y/o
demolicion, a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de
residuos, situado a 30 km de distancia.

Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de
residuos inertes producidos en obras de construccion y/o
demoliciéon, en vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de
residuos.

608,800

608,800

1,000

1,000

1,000

1,000

10,500

10,500

9,94

8,39

120,20

51,10

180,92

331,40

5,24

18,74

6.051,47

5.107,83

120,20

51,10

180,92

331,40

55,02

196,77

Total 3.1.- GR GESTION RESIDUOS NO PELIGROSOS:

12.094,71
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Num.

Ud

Descripcion Medicion

Precio (€)

Importe (€)

3.2.- GESTION RESIDUOS PELIGROSOS

3.21

3.2.2

4.1

4.2

43

ud

ud

ud

ud

ud

Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de
construccion y/o demolicion, con contenedor de 1,0 m?, a
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o
centro de valorizaciéon o eliminacion de residuos,
considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de
residuos peligrosos, de bidén de 200 litros de capacidad
con envases que contienen restos de sustancias
peligrosas o estan contaminados por ellas procedentes de
la construccion o demolicion. Sin incluir el coste del
recipiente ni el transporte.

2,000

2,000

158,16

48,70

316,32

97,40

Total 3.2.- GE GESTION RESIDUOS PELIGROSOS:
Total presupuesto parcial n° 3 GESTION DE RESIDUOS:
Presupuesto parcial n°® 4 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
4.- CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el area
técnica correspondiente, sobre una muestra de baldosa
de hormigén, tomada en obra, para la determinacion de
las siguientes caracteristicas: resistencia al deslizamiento
segun UNE-ENV 12633. Incluso desplazamiento a obra,
toma de muestra e informe de resultados.

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el area
técnica correspondiente, sobre una muestra de barras
corrugadas de acero de un mismo lote, tomada en obra,
para la determinacién de las siguientes caracteristicas:
traccion y caracteristicas geométricas de barras de acero
corrugado, segun UNE-EN ISO 15630-1, UNE 36068 y
UNE 36065; doblado-desdoblado a 90°, de barras de
acero corrugado, segun UNE-EN ISO 15630-1; y doblado
simple a 180° de barras de acero corrugado, segun
segun UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a
obra, toma de muestra e informe de resultados.

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el area
técnica correspondiente, sobre una muestra de hormigén
fresco sin D.O.R., tomada en obra segiin UNE-EN 12350-
1, para la determinacion de las siguientes caracteristicas:
consistencia del hormigdn fresco mediante el método de
asentamiento del cono de Abrams segun UNE-EN 12350-
2 y resistencia caracteristica a compresiéon del hormigon
endurecido mediante control estadistico con fabricacion y
curado de seis probetas cilindricas de 15x30 cm del
mismo lote segin UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a
compresion de las mismas segin UNE-EN 12390-3.
Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e
informe de resultados.

2,000

10,000

1,000

413,72

192,32

74,36

91,80

12.508,43

384,64

743,60

91,80

Total presupuesto parcial n°® 4 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS:

1.200,04
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Presupuesto parcial n° 5 SEGURIDAD Y SALUD
Descripcion Medicion Precio (€) Importe (€)

Nam.

Ud

5.- SEGURIDAD Y SALUD
5.1.- INSTALACIONES PROVISIONALES

511

51.2

ud

ud

ud

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en
obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m?2, compuesta por:
estructura metalica mediante perfiles conformados en frio;
cerramiento de chapa nervada y galvanizada con
terminacién de pintura prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero;
aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido; instalacién de electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de
luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado,
con luna de 6 mm vy rejas; puerta de entrada de chapa
galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50
mm con apoyo en base de chapa galvanizada de seccion
trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en
paredes. Segun R.D. 1627/1997.

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en
obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m?), compuesta por:
estructura metalica mediante perfiles conformados en frio;
cerramiento de chapa nervada y galvanizada con
terminacién de pintura prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero;
aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido; instalaciones de fontaneria,
saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo
eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas correderas
de aluminio anodizado, con luna de 6 mm vy rejas; puerta
de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura;
suelo contrachapado hidréfugo con capa fendlica
antideslizante; revestimiento de tablero melaminado en
paredes; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de
tres grifos, de fibra de vidrio con terminacion de gel-coat
blanco y pintura antideslizante; puerta de madera en
inodoro y cortina en ducha. Segun R.D. 1627/1997.

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en
obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m2, compuesta por:
estructura metalica mediante perfiles conformados en frio;
cerramiento de chapa nervada y galvanizada con
terminacién de pintura prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero;
aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido; instalacién de electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de
luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado,
con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa
galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50
mm con apoyo en base de chapa galvanizada de seccion
trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en
paredes. Segun R.D. 1627/1997.

7,500 105,59 791,93
7,500 177,35 1.330,13
7,500 192,59 1.444,43
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Nam.

Ud

Descripcion Medicion

Precio (€)

Importe (€)

5.1.10

Num.

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Ud

Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de
oficina con aseo (lavabo e inodoro) en obra, de
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m?), compuesta por: estructura
metalica mediante perfiles conformados en frio;
cerramiento de chapa nervada y galvanizada con
terminacién de pintura prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero;
aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido; instalaciones de fontaneria,
saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de
6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de
1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con
PVC continuo de 2 mm vy poliestireno de 50 mm con
apoyo en base de chapa galvanizada de seccién
trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en
paredes.

Mes de alquiler de caseta prefabricada para
almacenamiento en obra de materiales, pequefia
maquinaria y herramientas, de 2,20x2,44x2,05 m (5,40
m?), compuesta por: estructura metalica mediante perfiles
conformados en frio; cerramiento de chapa nervada y
galvanizada con terminacion de pintura prelacada;
cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con
perfil de acero; instalacién de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz
exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con
luna de 6 mm vy rejas; puerta de entrada de chapa
galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado
hidréfugo de 19 mm.

Acometida provisional de fontaneria enterrada a caseta
prefabricada de obra, incluso conexién a la red provisional
de obra, hasta una distancia maxima de 8 m.

Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta
prefabricada de obra, incluso conexion a la red general
municipal, hasta una distancia maxima de 8 m.

Acometida provisional de electricidad aérea a caseta
prefabricada de obra, incluso conexién al cuadro eléctrico
provisional de obra, hasta una distancia maxima de 50 m.

Suministro y colocacién de mesa para 10 personas
(amortizable en 4 usocs), 2 bancos para 5 personas
(amortizables en 2 usos), horno microondas (amortizable
en 5 usos), nevera (amortizable en 5 usos) y depésito de
basura (amortizable en 10 usos) en local o caseta de obra
para comedor, incluso montaje e instalacion.

Horas de limpieza y desinfeccién de la caseta o local
provisional en obra, realizadas por pedn ordinario de
construccion. Incluso p/p de material y elementos de
limpieza. Segun R.D. 486/1997.

Descripcion Medicion

7,500

7,500

2,000

2,000

4,000

1,000

40,000

142,07

83,59

107,66

434,10

184,06

384,06

15,58

Precio (€)

1.065,53

626,93

215,32

868,20

736,24

384,06

623,20

Importe (€)
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5.1.11

5.1.12

5.1.13

5.1.14

ud

ud

ud

ud

Botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles,
algodén  hidrofilo, venda, esparadrapo, apositos
adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes
desechables, bolsa de goma para agua vy hielo,
antiespasmodicos, analgésicos, ténicos cardiacos de
urgencia, un torniquete, un termdmetro clinico y
jeringuillas desechables, instalado en el vestuario.

Suministro de bolsa de hielo, caja de apdsitos, paquete
de algodon, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de
acido acetilsalicilico, caja de analgésico de paracetamol,
botella de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°,
frasco de tintura de yodo para el botiquin de urgencia
colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la
obra.

Suministro y colocacién de extintor portatii de polvo
quimico ABC polivalente antibrasa, con presion
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente
extintor, con mandémetro y manguera con boquilla
difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y
accesorios de montaje, mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y desmontaje.

Estacion de higiene, de 60x60x160 cm, formada por:
panel autoportante de tablero de fibras tipo HDF, de 25
mm de espesor, con texto y pictograma indicativo de su
uso, bordes redondeados y canteados con plastico, pies
regulables, y dos estantes de chapa de acero, acabado
lacado, para colocar las cajas de guantes y mascarillas;
dosificador de gel hidroalcohdlico virucida, rellenable de
accionamiento manual, de 1 | de capacidad, de
polipropileno; y contenedor, de 40 | de capacidad, de
polipropileno, con pedal de apertura de tapa, para
depositar los guantes usados y las mascarillas usadas.

2,000

2,000

2,000

1,000

51,38 102,76

22,43 44,86

16,48 32,96

223.77 223.77

Total 5.1.- YP INSTALACIONES PROVISIONALES: 8.490,32

5.2.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

521

522

523

524

525

Nam.

ud

ud

ud

ud

ud

Ud

Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de
los efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e
inmoviles, amortizable en 2 usos.

Sistema de sujecién y retencion compuesto por un
conector basico (clase B) que permite ensamblar el
sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en este
precio), amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de
longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4
usos; un absorbedor de energia encargado de disipar la
energia cinética desarrollada durante una caida desde
una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés
de asiento constituido por bandas, herrajes y hebillas que,
formando un cinturén con un punto de enganche bajo,
unido a sendos soportes que rodean a cada pierna,
permiten sostener el cuerpo de una persona consciente
en posicion sentada, amortizable en 4 usos.

Gafas de proteccién con montura integral, resistentes a
salpicaduras de liquidos, con ocular Unico sobre una
montura flexible y cinta elastica, amortizable en 1 uso.

Gafas de proteccién con montura integral, resistentes a
polvo grueso, con ocular Unico sobre una montura flexible
y cinta elastica, amortizable en 1 uso.

Par de guantes contra riesgos mecanicos, de algodén con
refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la
abrasion, al corte por cuchilla, al rasgado y a la
perforacion, amortizable en 1 uso.

14,000

6,000

10,000

6,000

14,000

Descripcion Medicion

10,17 142,38

68,85 413,10

12,49 124,90

18,45 110,70

14,04 196,56
Precio (€) Importe (€)

526

ud

Par de guantes contra productos quimicos, de algodon y
PVC superplastificado, resistente ante acidos y bases,
amortizable en 1 uso.

18000

44 2052
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527 ud Par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tension,
amortizable en 4 usos. 6,000 10,92

5.2.8 ud Juego de orejeras, estandar, compuesto por un casquete
disefiado para producir presion sobre la cabeza mediante
un arnés y ajuste con almohadillado central, con
atenuacion acustica de 33 dB, amortizable en 5 usos. 14,000 11,71

529 ud Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a
un impacto de hasta 200 J y a una compresion de hasta
15 kN, con resistencia al deslizamiento, resistente a la
perforacion, con cédigo de designaciéon SB, amortizable

en 2 usos. 14,000 21,52
5.2.10 Ud  Mono de proteccion, amortizable en 2 usos.
Oono ae proteccion, amortizable en usos 14‘000 20,38

5.2.11 ud Cinturén con bolsa de varios compartimentos para
herramientas, amortizable en 5 usos. 6.000 506

5.2.12 ud Mascarilla autofiltrante contra particulas, fabricada
totalmente de material filtrante, que cubre la nariz, la boca
y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara
del trabajador frente a la atmésfera ambiente, FFP1, con
valvula de exhalacién, amortizable en 1 uso. 16,000 3,02

65,52

163,94

301,28
285,32

30,36

48,32

Total 5.2.- Y EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:
5.3.- PROTECCIONES COLECTIVAS, SENALIZACION Y FORMACION

5.3.1 ud Suministro, colocacion y desmontaje de cartel general
indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670
mm, con 6 orificios de fijacion, amortizable en 3 usos,
fijado con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera. 3,000 7.71

5.3.2 m Suministro, colocacién y desmontaje de cinta para
balizamiento, de material plastico, de 8 cm de anchura y
0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas
de color rojo y blanco, sujeta sobre un soporte existente. 300,000 1,34

5.3.3 ud Suministro y colocacion de cono de balizamiento
reflectante de 50 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de
polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de
200 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
amortizable en 10 usos. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera y desmontaje. 20,000 1,62

534 m Delimitacién provisional de zona de obras mediante
vallado perimetral formado por vallas trasladables de
3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada
con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de
malla, con alambres horizontales de 5 mm de diametro y
verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes
verticales de 40 mm de diametro, acabado galvanizado,
amortizables en 10 usos y bases prefabricadas de
hormigén, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte
de los postes, amortizables en 10 usos. Incluso malla de
ocultacion de polietileno de alta densidad, color verde,
colocada sobre las vallas y p/p de montaje,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 200,000 7,84

5.3.5 ud Reunion del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo,
considerando una reunién de dos horas. El Comité estara
compuesto por un técnico cualificado en materia de
Seguridad y Salud con categoria de encargado de obra,
dos trabajadores con categoria de oficial de 22 un
ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con
categoria de oficial de 12. 8,000 116,34

Num. ud Descripcién Medicién Precio (€)

1.902,90

23,13

402,00

32,40

1.568,00

930,72

Importe (€)
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53.6

53.7

53.8

53.9

5.3.10

5.3.11

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Suministro, colocacién y desmontaje de sefial provisional
de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro,
triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
amortizable en 5 usos, con caballete portatil de acero
galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.

Suministro, colocaciéon y desmontaje de sefial de
extincién, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo,
con 4 orificios de fijacién, amortizable en 3 usos, fijada
con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera.

Suministro, colocacion y desmontaje de sefal de
evacuacion, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado,
de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma
rectangular sobre fondo verde, con 4 orificios de fijacion,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso
p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.

Suministro, colocaciéon y desmontaje de sefial de
advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma negro de forma triangular sobre fondo
amarillo, con 4 orificios de fijacion, amortizable en 3 usos,
fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera.

Suministro, colocacién y desmontaje de sefial de
obligacion, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, con
4 orificios de fijacion, amortizable en 3 usos, fijada con
bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera.

Proteccion de hueco en cerramiento exterior, mediante
dos tubos metdlicos extensibles, y tablones de madera.
Incluso p/p de montaje, mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y desmontaje.

2,000

2,000

2,000

4,000

4,000

153,000

Total 5.3.- YS PROTECCIONES COLECTIVAS, SENALIZACION Y FORMACION:

11,28 22,56
4,40 8,80
4,40 8,80
4,03 16,12
4,03 16,12

12,54 1.918,62

4.947,27
15.340,49

Total presupuesto parcial n° 5 SEGURIDAD Y SALUD:

Jorge Sastre Segura. Arquitecto Col. n°® 3.452 COALP | David Pérez Barrera. Arquitecto Col. n° 3.612 COALP | (+34)

676 56 95 88 arquitectura@cookwork.es | Co.Ok Work, Arquitectura Ingenieria y disefio | C. Tres Codos

Santa Cruz de La Palma| (+34) 922 41 23 56

JUNIO 2023

3, 38.700

132134



“PROYECTO DE REGENERACION Y RENOVACION URBANA EN
URBANIZACION BENAHOARE, PARCELA A”. MODIFICADO N°1A

Documento n° 5. Mediciones y Presupuesto

5.4. Resumen del presupuesto.
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Resumen del presupuesto

Capitulo Importe

1 EDIFICACION
1.1 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS . 13.474,88
1.2 REPARACIONES . 57.023,33
1.3 CARPINTERTA Y CERRAJERIA . 22.234,74
1.4 REMATES . 13.962,53
1.5 IMPERMEABILIZACION Y CUBIIERTAS . 108.038,04
1.6 REVESTIMIENTOS . 331.098,73
1.7 INSTALACIONES

1.7.1 FONTANERIA . 8.277,81
1.7.2 SALUBRIDAD . 14.016,95
1.7.3 ILUMINACION Y TELECOMUNICACIONES . 41.236,96
1.7.4 CONTRAINCENDIOS . 3.791,50
Total 1.7 INSTALACIONES ..........: 67.323,22
Total 1 EDIFICACION ..........: 613.155,47
2 URBANIZACION
2.1 DESMONTAJE . 645,14
2.3 CERRAJERIA EXTERIOR . 10.401,12
Total 2 URBANIZACION ..........: 11.046,26
3 GESTION DE RESIDUOS
3.1 GESTION RESIDUOS NO PELIGROSOS . 12.094,71
3.2 GESTION RESIDUOS PELIGROSOS - 413,72
Total 3 GESTION DE RESIDUOS ..........: 12.652,31
4 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS . 1.220,04
5 SEGURIDAD Y SALUD
5.1 INSTALACIONES PROVISIONALES . 8.490,32
5.2 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL . 1.902,90
5.3 PROTECCIONES COLECTIVAS, SENALIZACION Y FORMACION . 4.947,27
Total 5 SEGURIDAD Y SALUD ..........: 15.340,49
Presupuesto de ejecucion material (PEM) 653.270,69
13% de gastos generales 84.925,19
6% de beneficio industrial 39.196,24
Presupuesto de ejecucion por contrata (PEC=PEM + GG + BI) 777.392,12
7% 1GIC 54.417,45
Presupuesto de ejecucion por contrata con IGIC (PEC + 831.809,57

IGIC)
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“PROYECTO DE REGENERACION Y RENOVACION URBANA EN
URBANIZACION BENAHOARE, PARCELA A”. MODIFICADO N°1A

Documento n° 5. Mediciones y Presupuesto

Resumen del presupuesto

Asciende el presupuesto de ejecucidén por contrata a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA
Y UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS.

En Santa Cruz de La Palma, a 30 de junio de 2023.

Los Arquitectos,
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